ZMLUVA O DIELO €. 105/2022
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

sidlo

ICO

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel™)

2. ZHOTOVITEL

sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyvediceho
Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

: Mesto Dubnica nad Vdhom

: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom, Slovensko

: 00317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Bc. Jozef Krdlik, na zaklade poverenia primatora
: Bc. Jozef Kralik

: Matej Dadan

: Matej Dadan

: Bc. Jozef Kralik

14421917 401 325

: jozef.kralik@dubnica.eu

: Pavol Hoferica

: Ovcéiarsko 172, 010 04 Ovciarsko
: 37095676

: 1020064727

: Slovenska sporitelfia a.s.

: SK90 0900 0000 0004 2093 1338
: Pavol Hoferica — majitel firmy

: Pavol Hoferica, majitel firmy

: Pavol Hoferica, majitel firmy

: Ing. Martin Kralik, stavbyveduci

:+421 907 165 441

: ponuky@pavolhoferica.sk

: Spoloénost je zapisand v Zivhostenskom registri, Okresného

Uradu Zilina, ¢&islo Zivnostenského registra 511-22555

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,,Zmluvné strany*)
PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zdkazky Buranie objektu ,,Socidlne
zariadenia a studna“ v areali STZ“, ktoré realizoval Objedndvatel v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani“). Na zdklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrand ako ponuka Uspesného uchadzaca v
sulade s podmienkami uvedenymi v podkladoch pre verejné obstardvanie. Na zdklade tejto skutocnosti a predloZene;j
ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tuto
Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v  suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok
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stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zdviazkom Objednévatela Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom diela je vyburanie objektu nachadzajlceho sa na parcele ¢. 3876/4, k.. Dubnica nad Vdhom, v stlade
s projektom na odstranenie stavby ,Socidlne zariadenia a studna®“, ktora spracoval AXA Projekt s.r.o., Mierové
nam. 3165/5, Galanta.

V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢ldnku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, ze Dielo
uskutocéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predlozenym rozpoctom, dokumentaciou obsahujicou informacie o Diele, ktord bola
podkladom v realizovanom verejnom obstardavani,

c) v sulade s podmienkami povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych organov verejnej spravy, ktoré

odovzda Objednavatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy,
ak neboli sticastou realizovaného verejného obstaravania,

d) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realiziciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zavdazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutd cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok II
€as plnenia

Objedndévatel sa zavidzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred pldanovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 1 mesiaca od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednévatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat price vsulade sharmonogramom prac, ktory predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené vodseku 2 tohto ¢lanku  Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vble Zmluvnych stran atieto ich nemézZu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, Zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staZznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
prediZenia lehot podla odseku 2 tohto ¢&ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od voble Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objednavatela, ktord je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
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konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndvatela vykonat zmenu Zmluvy v stulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutoc¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednévatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok I
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 8 235,33 EUR (slovom: osemtisicdvestotridsatpat EUR tridsattri centov)

DPH 20% 1 647,07 EUR (slovom: jedentisicSeststostyridsatsedem EUR sedem centov)

cena spolu s DPH 9 882,40 EUR (slovom: devittisicosemstoosemdesiatdva EUR Styridsat centov)

je dohodnutd ako kone¢na, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dani z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a uéinnymi v den vzniku dafiovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyS$e Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povaZovana za cenu konec¢nl a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahffa vietky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve
explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,
b) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,
c) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materialu, stavebnej sute a

stavebnych odpadov,

d) vietky mzdové avedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylu¢ne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

e) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela Objedndvatelom,
f) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

g) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

h) naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci,

i) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni,

j) naklady vynaloZené na poziarnu ochranu,

k) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

m) naklady, stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikdcii,

n) naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
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o) naklady na regulaciu dopravy pocas vykondvania vsetkych prac, rozdelenych etapovite v zmysle
schvaleného POD a vydaného uréenia dopravného znacdenia; suéastou nakladov je i pouZitie prenosného
dopravného znacenia, jeho demontadz a poplatky za zapozianie; suéastou nakladov je i sprievodna
inZinierska ¢innost a doplriujlica projektova dokumentacia, potrebna pri pouZiti prenosného DZ

p) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknli Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentécii
obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nestladom projektovej dokumentécie/vykazu vymer/dokumentécie obsahujicej informécie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel vlehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucéenia poziadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu,

c) pri polozkach nenachdadzajlcich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku

stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla
odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemoze dovoldvat a uplatfiovat néroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentdécia a zaroveri aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestdladu maju informécie v projektovej dokumentécii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatefom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarover nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade faktury vystavenej Zhotovitelom
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10.

11.

a dorudenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika po pisomnom odovzdani a prebrati celého
Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovld cenu Diela uvedenu v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ndlezitosti v zmysle zakona c. 222/2004 7. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktary,

h) oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktdry musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opradvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zdhlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktdra nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
za¢ne plynat diiom dorucenia spréavne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objedndvatel si zédroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vietky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukéazanu a vydislent $kodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb oprdvneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny spdsob Uhrad a ich vysku podla predchadzajlcej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok v
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je  povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost,

na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrZiavat vsetky bezpeénostné a protipoZiarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednavatela.
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Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu bréania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit Objednavatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeZnej kontroly a uskutoc¢nenia
zapisov opravnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje o
¢asovom postupe prdc, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, Udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), po¢te a druhu mechanizmov,
mnoZstve a druhu realizovanych prac, Udaje doleZité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskuto€nenych préc, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutocriovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vidy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvedidceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prisluSné orgdny $tatnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientac¢nu tabulu s identifikacnymi idajmi o stavbe
v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektrickl energiu z objektu na zdklade nezavislého merania a znasat tieto naklady na zaklade
individualnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek Skody anaroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vylGéit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavéazku,

e) zaznamenat skutoc€nosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej dokumentécie v silade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstardvania,

c) zdkonom ¢ 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v zneni neskorsich predpisov,

d) zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych azdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni

neskorsich predpisov,
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h)

i)
)

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poZiadavkach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny:

a)

e)

f)
g)

dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia $tatnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN sUvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat vieobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastriovat sa 1x za 2 tyZdne kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

zabezpeCit doddvku materidlu  astrojového vybavenia potrebného na realizdciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouzZité materidly a vyrobky pri realizicii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Uniu a zaroven Dielo musi spifiat prisluiné hygienické predpisy,
zabezpecit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény
technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpecit bezpe€nost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore staveniska a ochrannej zone
staveniska a vykonat také bezpe€nostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu 0s6b
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia a skusky
suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,,BOZP“) a dodrZiavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP,

dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykondavania Diela,

zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade spbsobenia $kody nahradit
vzniknuté $kody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutu Skodu, pricom nemd narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poskodenim,

zodpovedat za  poskodenie alebo  znienie Diela alebo jednotlivych  Casti  Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objedndavatelovi. Diom odovzdania celého Diela
prechadza nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zédvazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy.

suvislosti s  realizdciou Diela zabezpe¢i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
Cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
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10.

11.

12.

13.

za Skody, spOsobené pri vykondvani Diela a dalSich ¢innosti na stavbe Objedndvatelovi alebo tretim osobam, ako
i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody sp6sobenej Objedndvatelovi alebo tretej
osobe vadnym vykonanim Diela.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho Cinnosti, materiadlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym

prislusSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po jeho

protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) kopii zo stavebného dennika,

b) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoiZstve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej sklddky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZené mnozstvo (v Struktdre: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

c) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdoddvatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednévatela predlozit vietky zmluvy so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok tejto Zmluvy vo
vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s projektovou dokumentdciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vietky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za tcasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory
doruci vSetkym ucastnikom.

Objednévatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zdpisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel v primeranej
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dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkdam Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je  opravneny kontrolovat priebeh  stavebnych  pridc, dodavatelsky  systém
i dodrZiavanie vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost
neopravnenych subdoddavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umozZnenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdoddvatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zdklade pisomného ozndamenia zmeny zastupcovi Objedndvatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zdhlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o fom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:
a) obchodné meno/nézov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodévatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudineho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne ozndmit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povazuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v€as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objedndavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zdvazné prdvne
predpisy, technické normy alebo projektovd dokumentacia urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby
bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZ vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov

a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly budi stic¢astou protokolu o odovzdania prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy.
Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.
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Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vy¢istené od zvy$nych materialov spolu so
zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo moZné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uzZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objednévatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci aZz do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecéenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel zodpovedd za vsetky Skody, ktoré vznikni Objedndavatelovi v désledku porusenia jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavdaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zarucnej doby budi mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objedndvatela a Zhotovitel ani
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pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynalozené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zadina plynat driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objedndavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na pouzitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zac¢ne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dnfia dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo
emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany cas trvania odstranenia vad
alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Na nédroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenejv ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty defi omeskania. Ak do$lo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia
vysSej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objedndvatel neuplatni zmluvnu pokutu voci
Zhotovitelovi za dobu trvania vy$sej moci. Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je
Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.
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Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy zakladd pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny Udaj, ako aj nahradu $kody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel
povinny uhradit Objedndavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za
opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povaZuje porusenie identickej
povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstardvani a o zrudeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit fakturu v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vietkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukoncit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnend strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporu¢enym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je uc¢inné driom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druha Zmluvna strana podla § 346 zdkona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstlpit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zdvazok nesplni, mdze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatoénej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena stranav lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nd lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym
sp6sobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnud povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel mdze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu néakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynaloZil v savislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
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b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odsttpenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi vsetku dokumentdciu vratane zaruénych listov a dokladov
sliZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu suéinnost pri vysporiadavani
pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu,
Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a
naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit
Zhotovitelovi.

Clanok Xil
Ddvernost informécii a ml€anlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné préavne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné zachovévat
mlicanlivost o vsetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,doverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffaju najmd informdacie strategického, obchodného,
marketingového, finan¢ného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemoZno ich povaZovat za verejne dostupné.

D6vernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v désledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informécie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovdvat micanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie ddévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlicej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnd stranu o poruseni povinnosti micanlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zéavazok micanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Gdaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vietky Gkony tak, aby spractvanie osobnych tdajov spifialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruduje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobudda uéinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objedndvatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a dalSich vSeobecne
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zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak niektoré otazky
nemozno riesit podla tychto predpisov, postdia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného
obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Ucinnost stratia, nebude tym dotknuté pravna
udinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o
najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozn4, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti si adresy Zmluvnych stran uvedené v zdahlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne dorucovania, a
to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj
vratenie tejto zasielky s vyznacenim poSty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,,adresat nezndmy“. V pripade ozndmenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené driom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo
odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sp6sobu ich
konania za Zmluvnu stranu, osO6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektora z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spoloc¢nosti, predaja podniku alebo jeho casti,
zacCatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi
uskutoc€nenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dia jej ucinnosti, inak zodpoveda za vietky Skody
z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vazna, tato Zmluvu neuzatvaraji v
tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — cenova kalkuldcia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V Dubnici nad Vahom, dna 29.03.2022 V Ziline, dfia 28.03.2022

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Bc. Jozef Kralik Pavol Hoferica
veduci stavebného dradu, majitel firmy
oddelenia vystavby,

Zivotného prostredia a dopravy,

na zdklade poverenia primdtora
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