ZMLUVA O DIELO €. 133/2020
uzavreta podla § 536 a nasl. zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL
sidlo

ICO
DIC
bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

: Mesto Dubnica nad Vahom

: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,
Slovensko

: 00317209

: 2021339276

: Prima banka Slovensko a.s. — pobo¢ka Dubnica nad

Vahom

: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
. Mgr. Peter Wolf

- Mgr. Peter Wolf
. Ing. Milan Blasko

¢) vykonu technického dozoru investora stavby : Bc. Jozef Kralik
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie : Ing. Milan Blasko, Bc. Jozef Kralik

e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,Objednavatel™)

a

2. ZHOTOVITEL
sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie

Cislo uctu
zastlipeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho

Cislo telefonu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

. Ing. Milan Blasko
1 +421 917401325
- milan.blasko@dubnica.eu

: Han-mont, s.r.o.
: BoleSov 386, BoleSov 018 53
:50 098 161
: 2120198047
: VSeobecna Uverova banka a.s. — Poboc¢ka Dubnica
nad Vahom
: SK05 0200 0000 0036 0647 9451
: Michal Hanak, konatel
Peter Hanak, konatel

: Michal Hanak

: Michal Hanak

: Michal Hanak

: 0908810670

: hanmontsro@gmail.com

: Okresny sud Trencin, Oddiel Sro,
Vlozka ¢islo: 32500/R

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné

strany”)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zakazky
.Rekonstrukcia vydajne jedal v materskej Skole“, ktoré realizoval Objednavatel v sulade s § 117
a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstardvani“) postupom zadavania zékazky
s nizkou hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka
UspesSného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponudk. Na



zaklade tejto skutoCnosti a predloZenej ponuky Zhotovitefa sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v
sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suavislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutt
podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom Diela je rekonstrukcia vydajne jedal v materskej Skole, miesto realizacie: Centrum I.
32, Dubnica nad Vahom.

3. V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podfa odseku 1 tohto &lanku Zmluvy sa Zhotovitel
zavazuje, Ze Dielo uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v suUlade s predlozenym rozpoctom, dokumentéciou obsahujdcou informéacie o Diele,
ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

C) v sulade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusSnych
organov verejnej spravy, ktoré odovzda Objednavatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni
odo dna nadobudnutia uc€innosti tejto Zmluvy, ak neboli sufastou realizovaného
verejného obstaravania,

d) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponik vo verejnom
obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

4. Zhotovitel sa v suvislosti so zavazkom zhotovit' pre Objednavatela Dielo zavazuje vypracovat
a odovzdat Objednavatelovi porealizané zameranie, resp. projekt skutocného vyhotovenia,
vypracovanie kone€ného planu uzivania verejnej prace, plan organizacie vystavby, manual
uzivania zariadeni zabudovanych v Diele a zaroven sa zavazuje dodat Objednavatelovi vSetky
suvisiace doklady, najma revizne spravy, zaruéné listy, certifikaty, atesty, protokoly o likvidacii
odpadov a pod.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade
s touto zmluvou potrebné.

6. V nadvaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto &lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, Zze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutud cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

_Clanok Il
Cas plnenia

1. Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitefovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom
bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za podstatné poruSenie povinnosti
Zhotovitela.

2. Zhotovitel sa zavazuje:
a) vykonat Dielo v lehote do 60 dni od prevzatia staveniska Zhotovitefom,
b) Dielo vykonané najneskdr v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny defi po skonc&eni realizacie Diela.



Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsSie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran a tieto ich nemdzu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylu€ujuce vykon prac, zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob&anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktord je riadne odévodnena, z dovodu &oho doslo k preruseniu vykonavania
Diela,

C) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podfa odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy,
nasledkom &oho je potreba prediZenia lehét podia odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel
pisomne oznami tieto skuto€nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto
Zmluve, predmetom ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto
¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré st nezavislé od vble Zmluvnych stran, resp.
o dobu preruSenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti
Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi
stranami v rdmci zmenového konania. Uvedené nemda vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako si uvedené v odseku 4 tohto Clanku
Zmluvy a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu,
ktoré nemaju vplyv na posun lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat’ o tychto skutoénostiach Objednavatela. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako
5 pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje
za podstatné poruSenie povinnosti podfa tejto Zmluvy.

Clanok IlI
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predlozenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 16 973,55 EUR (slovom: Sestnasttisicdevatstosedemdesiattri eur patdesiatpat
centov)

DPH 20% 3 394,71 EUR (slovom: tritisictristodevatdesiatStyri eur sedemdesiatjeden centov)
cena spolu s DPH 20 368,26 EUR (slovom: dvadsattisictristoSestdesiatosem eur dvadsatSest
centov)

je dohodnuta ako konecna, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4
tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre daf z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez
DPH podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Gc¢tovat aj dafi z pridanej hodnoty v sllade
s prislusnymi vSeobecne zavéaznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi v defi vzniku
dariovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylu¢enie
pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
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Zmluvy navySe uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako
cena bez DPH je v takomto pripade povaZzovana za cenu kone¢nu a zaroveri nie je opravneny
domahat sa Upravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a konec¢na zahfna vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skisky a dalSie
sQvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizcii Diela potrebny),

vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materialov, prvkov, zariadeni a
konStrukcii,

Uhradu spotrebovanych energii po¢as realizacie Diela,

Uhradu vodného a stoéného v priebehu vystavby,

néklady na vylozZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytoéného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

v3etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné ainé vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodéavatelov,

naklady na vSetky bezpecCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
Objednavatelom,

naklady na zabezpeCenie dokladovej €asti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pévodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty,
atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vybiranych hmét budu
odovzdéavané postupne pri fakturdcii jednotlivych mnoZstiev, revizne spravy, protokoly
o vykonanych skuSkach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skdSok, skuSok
tesnosti,

néklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku poruSenia
povinnosti Zhotovitefom,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

néklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

néklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

néklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uZzivanim verejnych
komunikacii,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uZivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skutoného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a Casovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatela,

akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy
je mozné menit iba v pripade:

a)
b)

c)

zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknutd povinnost Zhotovitela podla
odseku 7 pism. €) tohto ¢lanku Zmluvy,

inych skuto€nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.



Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentéacie
obsahujucej informacie o Diele srealitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si
dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitelovi.

5.2  Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu
rozsahu vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej
Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie
zmeny pozadovanej Objednavateflom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri poloZzk&ch obsiahnutych v priloZzenom rozpodte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkové cena,

b) pri poloZzkdch nenachadzajlucich sa v prilozenom rozpoc&te Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budd cennikové ceny pozadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoétovou cenou z realizaénej projektovej dokumentacie za
cely predmet pinenia,

C) pri poloZzkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

5.3 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavra dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

C) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
ana zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesutladu maju
informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatefom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd nérok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatefa na uUhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto
¢lanku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na
povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v silade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitefovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom
a doru€enej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedent v €lanku Il ods. 1
tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutoéne vykonanych prac a dodavok.

Faktdra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani



10.

11.

12.

z pridanej hodnoty v zneni neskorsSich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:
nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet Ghrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stupismi,

den zdanitelného plnenia,

deni vystavenia faktury a den splatnosti faktary,

oznacenie pefiazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktord faktiru vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

vy$ka zadrzného podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy.

OO0OO0OO0OO0OOO0OO0OO

[elNelNe]

Pisomna faktira sa doru€uje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktury musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktlry je 30 dni odo dna jej doru€enia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budud vykonané prace
fakturované podla skuto€ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych
technickym dozorom investora stavby uvedenym v zéhlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v
stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v sulade s podmienkami uvedenymi vtomto ¢lanku Zmluvy
Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné®). Tato skutocnost bude na
fakture uvedena. Zadrzné slizi na ucely zabezpecenia vsetkych pohladavok Objednavatela voci
Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen na uhradu nakladov,
ktoré vzniknu Objednavatelovi v slvislosti s odstrafiovanim vad Diela po¢as dvanastich
mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit' alebo
neodstranil. V takomto pripade budi Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona &. 40/1964
Obciansky zakonnik v plathom zneni a § 358 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
z&konnik v plathom zneni. Uplatnenim z&drzného nie su dotknuté néroky tykajlce sa pripadnej
nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dria protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo dna
doruc¢enia pisomnej ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti
zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podla odseku 9 tohto ¢&lanku Zmluvy, v tom
pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné zniZzené o zapocCitanu sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukazanu a vycislend Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny
predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatefom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.



13.

V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoCnil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob uhrad a ich vySku
podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotovitefom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat' vSetky bezpecnostné a
protipoziarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a
poZiadaviek Objednavatefla.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel
pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel' tuto nevhodnost zisti alebo mbze zistit pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnat Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy
vypracovat plan organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane
zriadenia staveniska a predlozit ho Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny
v lehote 3 pracovnych dni predlozeny plan organizacie vystavby schvalit’ alebo si k jeho zneniu
uplatnit’ pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel
zavazuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opatovne predlozit
plan na schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod plan
organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢&. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. 0 Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k vedeniu
stavebného dennika budi prejednané na spolo¢nom rokovani Zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za u€elom priebeznej kontroly a
uskuto€nenia zdpisov opravnenych osdb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych
pracovnikov (vratane subdodavatelov), poéte a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu
realizovanych prac, Udaje dblezité na posUdenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutoénenych prac, informacie o dodavke materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoChovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a
priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spOsobilosti) vzdy v deh, kedy boli prace vykonané alebo
ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dal§i postup prac. Vsetky
strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho mbze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy
Statnej spravy.



Zhotovitel' je povinny v lehote do 10 dni odo dna prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej
legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a)

b)

c)

d)

e)

na viditefné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientaéna tabufu s identifikaCnymi
Gdajmi o stavbe v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predloZeného
Objednavatelom,

zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmlliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v3etky dostupné vstupy tak, aby
nepriSlo k ohrozeniu tretich o0séb azodpovedat za akékolvek Skody a naroky
poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

vylugit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Skody a naroky poSkodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

zaznamenat skuto¢nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podfa poZiadaviek Objednavatela a projektovej
dokumentacie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

i)
)

technickymi normami a predpismi platnymi na GUzemi Slovenskej republiky a v Europskej
unii (i doporu€enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zakonom ¢. 50/76 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov,

zakonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenim vlady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni
neskorsich predpisov,

zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a prdcach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

dodrzat’ vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporu¢ené STN sulvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajiuce sa
Diela,

akceptovat’ zavaznost' vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom z4pisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych préac, alebo €asti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a defi kontroly zakryvanych prac, resp. €asti Diela,



m)

n)

0)

p)

a)

s)

B

na zaklade pozvanky Objednavatela zuc€astfiovat sa 1x za 2 tyZdne kontrolného dfia
Diela,

umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu
a vytvorit im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat' fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Uniu a zarover Dielo musi spifiat prislugné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrziavat bezpec¢ny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit koordinaciu
svojich pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpecCit bezpeCnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore staveniska a
ochrannej zéne staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k
ohrozeniu 0s6b
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpeCit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky slvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitefom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisluSnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrZiavali
predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuzit osoby, ktorymi Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyveduci:

Michal Handk,

BoleSov 386, 018 53 BoleSov,

0908810670

v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena q)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto€nosti a predlozit technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovani osobu doklady preukazujice splnenie podmienky
UCasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je UC€inna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvérat,

dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoSlo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatefa a ku Skodam zapri€inenym ¢&innostou Zhotovitela po&as vykonavania
Diela,

zodpovedat za Skody spOsobené na majetku Objednavatela a v pripade spbsobenia
8kody nahradit’ vzniknuté Skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pbévodného
stavu alebo nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou
najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknutd Skodu, pri€om nema
narok

na UOhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a posSkodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

zodpovedat za poSkodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych ¢&asti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatefovi. Diom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpedenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,
zabezpecit poc¢as realizacie Diela Cistotu komunikacie a prifahlych pléch a komunikacii,
oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak dbjde k zaniku jeho zavazku vykonat
Dielo podla tejto Zmluvy,



10.

11.

12.

z) pred zacatim prac vyty€it na stavenisku osi vSetkych inzinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vysSkovych kot. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost’ inzinierskych sieti
poCas doby vystavby. V pripade posSkodenia pocas jeho €innosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitefa uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe&i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a cCinnosti, materialov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spdsobené pri vykonavani Diela a dalSich €innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
spbsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku dnu odovzdania buduceho staveniska predlozit Objednavatelovi platna a ucinnu
poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknut( v savislosti s poskytovanim
plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho c¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich
subjektom uréenym prisluSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob,

C) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel' je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie
Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatefovi predloZzenim na vyZiadanie
Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentécie overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentécie - projekt skutoéného vyhotovenia,

C) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skiskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurépske normy, eurépskych technickych osved&eni, spolocnych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurdpskymi normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju,
néarodnych technickych osvedCeni alebo narodnych technickych Specifikécii tykajdcich sa
projektovej dokumentacie, uskutocnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavane,

d) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skuSkach pouzitych materialov
(overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych
materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedc&eni 0 akosti pouZzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) képii zo stavebného dennika,

s)] vyplneného skuSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13
zakona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skuSkach a kontrolach,

h) dokladov o preukézani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
Uradne preloZené do slovenciny,

10



13.

14.

i) potvrdeni spravcu legélnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komundalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy véhy,
nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
K) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) planu uzivania verejnej prace podla § 14 z4kona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych (konov,
v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zéruka, boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby,

m)  fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

n) POV — plan organizécie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje
zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri
partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy
so subdodavatelmi.

PoruSenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto Cinnosti nenahradza &innost Zhotovitefa podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny vlehote do 7 dni odo dra nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy
odovzdat Zhotovitefovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlatenej forme, ktora je
identickd s projektovou dokumentéciou predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a
v3etky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za
uCasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor
investora stavby vyhotovi zaznam, ktory dorudi vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom z4pisu sihlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického
dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy sU opravnené kontrolovat Dielo v
kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusSuje svoje
povinnosti, ma Objednavatel pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.
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Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumoZnenie kontroly, neoznamenie
subdodavatefov alebo umoZnenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok Vi
Subdodéavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat c&ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom

subdodavatela uvedeného v prilohe &. 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného

v prilohe €. 3 Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest' udaje

o hom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, Ci je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) doévod zmeny pévodného dodavatela,

0) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 3 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze priloha &. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné Udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 z4kona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek
aktualneho subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v&as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy alebo projektovd dokumentécia urcuju vykonanie
skusok osved&ujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspedné vykonanie takychto sku3ok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne dostatoéne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla
¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku
V ods. 12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené
v €lanku V ods. 12 tejto Zmluvy, mé& Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvysSnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske
50 eur,- za kazdy aj zac¢aty der poruSenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spbésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je su€astou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpec€enstvo 8kody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
Diela znaSa Zhotovitel, a to az do €asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitefom a
prevzatia Objednavatefom.

Drom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpecCenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana néarok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného tradu ako aj chybajici
doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo &asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
su vykonané riadne v sulade so Zmluvou a poc¢as zarucnej doby budu mat vlastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v Case jeho
odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len
vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejSie opotrebenie Diela.
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15.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zataZzené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objedndvatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objednavatel naklady
vynaloZené na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona ¢€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov Zhotovitel po€as plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.|.
vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru€na doba Diela je 2 roky a zalina plynut driom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotoviteflom a jeho prevzatia Objednavatelom, priC¢om neplynie v €ase, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude po€as zaruénej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej zivotnosti. PoCas
zaruc¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatefla
alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklaméaciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje, Zze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad.
Objednavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto
Zmluvy schvali odhadovany Cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty
s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, ze budl v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu
Diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvysSenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a
kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zfavu z
dohodnutej ceny Diela vo vySke 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady a zodpovednost vykonavat zarucny servis a prehliadky
jednotlivych technologickych a vzduchotechnickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich
dodavatelov (resp. prostrednictvom svojich subdodavatelov). Ustanovenie odseku 12 tohto
¢lanku Zmluvy sa neaplikuje.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika.
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10.

Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v€as, t.j. v lehote podla
¢lanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeskania.
Ak doslo k omeSkaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia vyS$3ej moci
(zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu vodi
Zhotovitelovi za dobu trvania vy83ej moci. Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu taktiez v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z ceny
Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v €lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitefa s nastupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaaty defi omeSkania. Ak
Zhotovitel neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok
na zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podfa ¢&lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy
méa Objedndvatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vySke 500 (pat'sto) EUR za kazdy neozndmeny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody, ktora Objednavatelovi v tejto slvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajacich z tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zmluvni pokutu vo vySke 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruSeni tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym poruSenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované poruSenia, ktoré nie suU podstatné,
predstavuju zdvazné poruSenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omes$kania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktaru v termine
splatnosti, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy
aj zaCaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itt, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajicich.

Pred uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zavazku
vyplyvajldceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto Zmluvy v
sulade s § 345 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za
podstatné porusenie zmluvy, mbéZe opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym
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12.

13.
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15.

16.

podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je ucinné
dfiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné poruSenie, méze druhd Zmluvna strana podfa § 346 zékona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov odstupit od Zmluvy v
pripade, Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoCnej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeSkani, vyhlasi, Ze svoj
zavazok nesplni, méze druha strana od Zmluvy odstupit’ bez poskytnutia dodatocnej primerane;j
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né pinenie dodato&nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednavatel mbze odstipit od zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstldpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v stvislosti s plnenim
zavazku zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohlfadavok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatefla,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
konecnou fakturou, ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od
odstupenia od Zmluvy, pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia &lanku IV tejto zmluvy.

C) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavézky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobni spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny
na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit’ Zhotovitelovi.

Clanok XII
Dovernost’ informacii a mléanlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mi¢anlivost o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej
len ,dOoverné informacie) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo
poskytnut déverné informéacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
dotknutej Zmluvnej strany.

Informécie dbéverné v zmysle tejto Zmluvy zahffhaju najma informacie strategického,
obchodného, marketingového, finanéného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo
alebo nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dovernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejhovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,
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C) boli vyvinuté nezavisle bez pouZzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,
d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala poruSenim povinnosti
ich ochrany.

Za poru8enie povinnosti zachovavat mi¢anlivost sa nepovaZzuje zverejnenie alebo poskytnutie
doévernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlcej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutld Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mi¢anlivosti plati aj po ukon¢eni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v slvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoCnit vSetky ukony tak, aby
spractvanie osobnych udajov spifalo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych Gdajov a o
volhom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (v3eobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XIIl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
ucinnost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych Ccislovanych
dodatkov, podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZzSie neupravené,
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorich predpisov a dalSich v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno rieSit podla tychto
predpisov, posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju ucinnost stratia,
nebude tym dotknuta pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi Ucelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou
a vzgjomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moZn4, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doru€ovania, a to bezodkladne po tom, €o k takejto zmene ddjde.
Za dorucenie pisomnej poStovej zasielky sa povaZzuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim
posty .neprevzal v odbernej lehote“, alebo vratenie poStovej zasielky s vyznacenim posty
.adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za doru¢ené driom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i spdsobu ich konania za Zmluvna stranu, osdb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto€nost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto€ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
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vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

8. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo€nosti, predaja podniku
alebo jeho €asti, zaCatia konkurzného konania alebo re$trukturalizacného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dna jej ucinnosti, inak zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajuce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
jeden rovnopis a Zhotovitel jeden rovnopis.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruja svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

11. Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — cenové kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)

Priloha €. 2 - Jednoduchy harmonogram vystavby - preukazujlci stavebné postupy a realizaciu
diela /vecny, Casovy/

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V Dubnici nad Vahom, dna 30.04.2020 V BoleSove, dna 28.04.2020

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Ing. Milan Blasko, na zaklade poverenia Michal Hanak, konatel

Veduci stavebného Uradu,
odd. investiCnej vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy

Peter Hanak, konatel
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