ZMLUVA O DIELO é&. 147/2020/0ddVUP
uzavreta podla § 536 a nasl. zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorSich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL
sidlo

ICO
DIC
bankové spojenie

Cislo Gctu

zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

: Mesto Dubnica nad Vahom
: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,

Slovensko

: 00317209
: 2021339276

: Prima banka Slovensko a.s. — poboc¢ka Dubnica nad
Vahom

: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
. Mgr. et. Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Mgr. et. Mgr. Peter Wolf
: Ing. Milan Blasko

c) vykonu technického dozoru investora stavby : Miloslav Supak ’
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie : Ing. Milan Blasko, Miloslav Supak

e) prevzatia Diela

Cislo telefonu

e-mail

(d'alej len ,,Objednavatel™)

a

2. ZHOTOVITEL
sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie
Cislo uctu
zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c¢) vykonu funkcie stavbyveduceho
Cislo telefonu

e-mail

zapisany

(d'alej len ,,Zhotovitel™)

: Ing. Milan Blasko
: +421 917401325
: milan.blasko@dubnica.eu

: STRABAG s.r.0.

: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

: 17317282

: 202 031 62 98

: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
: SK54 1111 0000 0014-2311 0003

: Ing. Anton Boc, Juraj Vojtidek - na zaklade plnej
moci

: Ing. Jan Michel — riaditel oblasti
Ing. Anton Boc -veduci prevadzkovej jednotky

: Ing. Anton Boc - veduci prevadzkovej jednotky

: Ing. Milan Melek

: 0911 102 559

: milan.melek@strabag.com

: Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1,
oddiel Sro, vlozka ¢, 991/B

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné
strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky
.Rekonstrukcia komunikacie v mestskej Casti Prejta — ul. Druzstevna“, ktoré realizoval
Objednavatel v sulade s § 117 a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka
Zhotovitela vybrana ako ponuka Uspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve
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na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutonosti a predlozenej ponuky Zhotovitefa sa Zmluvné
strany v slobodnej véli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tuto Zmluvu o dielo
(dalej len ,Zmluva®).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu
podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom Diela je Rekonstrukcia komunikacie v mestskej €asti Prejta (dalej len ,objekt"),
ul. Druzstevna, parcelné Cisla 945/3, 32/10, 187/2, katastralne uzemie Prejta, zapisany na liste
vlastnictva €. 1600 vedenom Okresnym uradom llava, katastralnym odborom. V suvislosti s
rekon$trukciou objektu sa na ucely tejto Zmluvy Dielom rozumie uskuto&nenie stavebnych prac v
rozsahu pozostavajucom najma z:
odstranenia starych obrubnikov a pridlazby po oboch stranach komunikacie, vyspravenie
podkladu beténom po prekopoch a pridlazbe, vySkovej Upravy poklopov a vpusti, odfrézovania
Casti povrchu komunikacie, uprava vstupov do jednotlivych rodinnych domov, osadenie novych
obrubnikov, poloZenie nového povrchu komunikacie z asfaltovej zmesi, odvoz a likvidacia sute,
tak ako boli tieto prace uvedené vo vykaze vymer, ktoré boli su€astou dokumentacie k verejnému
obstaravaniu.

3. V nadvéznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto Clanku Zmluvy sa Zhotovitel
zavazuje, ze Dielo uskutoni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s vykazom vymer, dokumentaciou obsahujucou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v sulade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych
organov verejnej spravy, ktoré odovzda Objednavatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni
odo diia nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy, ak neboli su¢astou realizovaného verejného
obstaravania,

d) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom
obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

4. Zhotovitel sa v suvislosti so zavazkom zhotovit' pre Objednavatela Dielo zavazuje vypracovat
a odovzdat’ Objednavatefovi porealizatné zameranie, resp. projekt skutocného vyhotovenia,
vypracovanie kone&ného planu uzivania verejnej prace, plan organizacie vystavby, manual
uzivania zariadeni zabudovanych v Diele a zaroven sa zavazuje dodat Objednavatefovi vietky
suvisiace doklady, najma revizne spravy, zarucné listy, certifikaty, atesty, protokoly o likvidacii
odpadov a pod.

5. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto
zmluvou potrebné.

6. V nadvéaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto €lanku Zmluvy sa Objednavatel

zavazuje, 7e Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi

dohodnutu cenu, podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

_Clanok Ii
Cas plnenia

1. Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitelfovi za u€elom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
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planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom
bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezd6vodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitefom bude povazované za podstatné poruSenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 30 dni od odovzdania objektu Zhotovitelovi,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny defi po skonCeni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori prilohu
€. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocite/né s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vble Zmluvnych stran a tieto ich nemézu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylu€ujuce vykon prac, Zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odévodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruSeniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
&oho je potreba prediZenia lehét podia odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami
tieto skuto€nosti Objednavatefovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom
ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t..
o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia
vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v€éasnej sucinnosti Objednavatela, ktora je
potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci
zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
alalebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun leh6t podfa odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat o tychto skuto€nostiach Objednavatela. Pre vyluenie pochybnosti plati, Ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu stai suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

PoruSenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podfa tejto Zmluvy.

Clanok Il
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitefa predloZzenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 59 169,44 EUR (slovom: patdesiatdevattisicstoSestdesiatdevat euro Styridsat'styri
centov EUR)

DPH 20% 11 833,89 EUR (slovom: jedenasttisicosemstotridsattri euro osemdesiatdevat centov)
cena spolu s DPH 71 003,33 EUR (slovom: sedemdesiatjedentisictri euro tridsattri centov)

je dohodnuté ako kone¢na, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.



Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku 1 tohto €lanku Zmluvy Uc&tovat' aj dar z pridanej hodnoty v sulade s prisluSnymi
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi v defi vzniku darnovej povinnosti
a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto élanku Zmluvy navySe uétovat’ dan
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu koneénu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a konecna zahffa vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie
sUvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, zariadeni a konStrukcii,

- uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- uhradu vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na vylozZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytoéného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

- v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné ainé vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitefa a jeho subdodéavatelov,

- naklady na vSetky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokoneného Diela
Objednavatelom,

- naklady na zabezpelenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutoného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pévodnej projektovej dokumentécie, dalej certifikaty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmét budu odovzdavané
postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skusSkach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skuSok tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku porusenia
povinnosti Zhotovitelom,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, suvisiace s uZzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skuSobného planu, planu uzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skuto€ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatela,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podfa tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentéacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujucej informécie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom



verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitela podla odseku 7 pism.
e) tohto ¢lanku Zmluvy,
c) inych skuto€nosti oddvodriujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie
obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli
nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide 0 zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitelovi.

5.2  Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia doru&enia poZiadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZkach obsiahnutych v priloZenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacnej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

c) pri poloZkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve a ani
v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

5.3 Ak hodnota zmien predstavuje zniZzenie celkovej ceny Diela alebo ide o navySenie celkovej
ceny Diela a hodnota jednotlivej zmeny je nizSia ako 20 000 eur bez DPH a zarover
hodnota vsetkych zmien je niZSia ako 15 % zcelkovej ceny Diela s DPH osoba
Objednavatela opravnena rokovat vo veciach technickych, v lehote do 5 dni odo dna
dorucenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne, €i trva na vykonani zmeny rozsahu
vykonania prac na Diele alebo zmenu zamietne. V pripade, ak hodnota jednotlivej zmeny
je vysSia ako 20 000 eur alebo ak hodnota v3etkych zmien celkovej ceny Diela presiahla
15 % z celkovej ceny Diela s DPH, za Objednavatela vo veciach schvalovania zmien kona
osoba opravnend na rokovania vo veciach zmluvnych. Objednavatel je opravneny vykonat
zmenu Zmluvy len v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

5.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je suc€astou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informacie
v projektovej dokumentéacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dbsledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na Uhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.
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Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelfovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom
a doru¢enej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktdru vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedenu v ¢lanku Il ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je subor mesacnych supisov skutoéne vykonanych
prac a dodavok vystavenych podla odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel mesacgne zostavi supis vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a dodavok
musi byt zostaveny prehladne, jednotlivé polozky musia byt ocenené podla poloZiek uvedenych
vo vykaze vymer, Zhotovitel je zaroven povinny dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré
je v sulade s ocenenym vykazom vymer. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5
pracovnych dni technicky dozor investora stavby uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy. Ak ma supis
vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac a dodavok sa
bude vykonavat kazdy mesiac vzdy do 3 pracovnych dni mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v
ktorom boli prace vykonané. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt odsuhlaseny technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovany v stavebnom denniku.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi faktdra obsahovat najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet Uhrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

den zdanitelného plnenia,

deni vystavenia faktury a den splatnosti faktary,

oznacenie pefiazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora fakturu vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

o) vySka zadrzného podla odseku 10 tohto &lanku Zmluvy.

O O O O O O O O

o O

Pisomna faktura sa doru€uje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela a jednotlivé supisy vykonanych prac a dodavok vyhotovené podfa odseku 3 tohto ¢lanku
Zmluvy. Protokol a supisy vykonanych prac musia byt podpisané opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej doru€enia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne;j
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zane plynat diiom doru€enia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované
podla skuto€ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel z fakturovanej ceny za vykonané prace a dodavky
zadrzi v sulade s podmienkami uvedenymi vtomto ¢&lanku Zmluvy Zhotovitefovi 10 %
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12.
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z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné*). Tato skuto€nost bude na fakture uvedena.
Zadrzné sluzi na ucely zabezpec€enia vSetkych pohladavok Objednavatela voci Zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen na uhradu nakladov, ktoré vzniknu
Objednavateflovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela po€as plynutia zaruénej doby, ktoré
Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil. V takomto pripade budd Zmluvné strany
postupovat podla § 580 zakona €. 40/1964 Obciansky zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni. Uplatnenim zadrzného nie su
dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacoch odo dna protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo dfia
doruCenia pisomnej Ziadosti Zhotovitefa Objednavatelovi, pokial nenastali skuto€nosti
zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom
pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné znizené o zapoditanu sumu.

Objednavatel si zaroveh vyhradzuje pravo odudtovat, pripadne zapoditat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukazanu a vyc€islenu Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Zze ma uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, Zze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoCnil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob uhrad a ich vysku
podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotovitefom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat v8etky bezpelnostné a
protipoZiarne opatrenia v zmysle prisluSnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatefa.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo méze zistit' pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy vypracovat’
plan organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia
staveniska a predlozit ho Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3
pracovnych dni predloZeny plan organizacie vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit
pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje
tieto zapracovat' v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opatovne predlozit' plan na
schvalenie Objednavatefovi. VSetky naklady na realizaciu &innosti spadajucich pod plan
organizacie vystavby znasa Zhotovitel.



Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa €lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy aZz do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlaSky Ministerstva Zivotného
prostredia SR &. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢&. 50/1976 Z. z. 0 Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k vedeniu
stavebného dennika budu prejednané na spoloénom rokovani Zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Uuc¢elom priebeznej kontroly a
uskutoCnenia zapisov opravnenych osdb Zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych
pracovnikov (vratane subdodavatefov), po¢te a druhu mechanizmov, mnozZstve a druhu
realizovanych prac, uUdaje dblezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskuto€nenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoCfiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatefne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a
priezvisko, €islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo
ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalSi postup prac. Vsetky
strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho mdze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo drfia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej

legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditefné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientaénu tabufu s identifikaCnymi
udajmi o stavbe v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predloZzeného
Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmluv so spravcom meédii
(vratane podruzného merania),

c) zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v3etky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

d) vylucit zo staveniska nadmerné zatazZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Skody a naroky poSkodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skuto€nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentacie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a v Europskej
unii (i doporu€enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢&. 50/76 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny z&kon)
v zneni neskorSich predpisov,

d) zadkonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorSich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorSich predpisov,



i)
)

zadkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

c)

s)

dodrzat’ vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporuc¢ené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vdeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajice sa
Diela,

akceptovat zavaznost' v8etkych slovenskych technickych noriem, vyhldSok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela d6jde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. €asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zuCastiovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dna Diela,
umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohfadu,

vyhotovovat' fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpedit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Uniu a zarover Dielo musi spifiat prislugné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpeéit a
udrziavat bezpelny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpe it koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatefov (ak ich vyuZije),

zabezpecit bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych osbéb v priestore staveniska a
ochrannej zéne staveniska a vykonat také bezpelnostné opatrenia, aby nedoslo k
ohrozeniu oséb
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia viastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitefom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisluSnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuZit osoby, ktorymi Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok u&asti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyveduci: Ing. Milan Melek

v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena q)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto¢nosti a predlozit technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujuce splnenie podmienky
ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je ucinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri¢inenym innostou Zhotovitela po¢as vykonavania Diela,
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t) zodpovedat za Skody spésobené na majetku Objednavatela a v pripade sposobenia Skody
nahradit vzniknuté 8kody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutd 3kodu, pri€om nema narok
na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a posSkodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

u) zodpovedat za poSkodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Dhom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpecenstvo §kody na vykonanom Diele na Objednavatela,

V) zabezpecit poc€as realizacie Diela Cistotu komunikacie a prifahlych ploch a komunikacii,

w)  oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

X) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

y) do piatich dni vypratat' a uvolnit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo
podla tejto Zmluvy,

z) pred zacatim prac vytyCit na stavenisku osi v8etkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vysSkovych kot. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti
poc¢as doby vystavby. V pripade posSkodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe&i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a Cinnosti, materidlov, strojov a =zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spdsobené pri vykonavani Diela a dalSich €innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
spbésobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje
ku diu odovzdania buduceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnd a G¢innd poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podfa
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni v8etky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho Cinnosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prisluSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok
a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli
definované projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zarucénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela

az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavateflovi predloZzenim na vyZiadanie Objednavatela

dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizatného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skutoéného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedCeni o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na €astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skudkach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurépske normy, eurdpskych technickych osved&eni, spoloénych technickych
Specifikacii, medzindrodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurépskymi normalizaCnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju,
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13.

14.

narodnych technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentacie, uskutolnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osved&eni o vykonanych skuskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedc&eni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) képii zo stavebného dennika,

g) vyplneného skuSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13
zakona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — v8etky musia byt dodané
v slovenskom alebo &eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne preloZené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktare: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
D) planu uzivania verejnej prace podla § 14 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim S&tandardnych kontrolnych dkonov,
v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

m)  fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

n) POV - plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatel'skej zmluvy, ak im také povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy
so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok
tejto Zmluvy vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto €innosti nenahradza &innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlatenej forme, ktora je identicka s
projektovou dokumentéciou predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a v8etky potrebné
rozhodnutia prisluSnych organov potrebné na zhotovenie Diela.
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Objednéavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zaznam, ktory doruéi vSetkym u€astnikom.

Objednavatef je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v ilom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze
s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednéavatela, povaZzuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie
subdodavatelov alebo umoZzZnenie pritomnosti neoznamenych subdodavatefov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok Vi
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat d&ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatelfa uvedeného v prilohe & 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit' alebo doplinit subdodavatela uvedeného
v prilohe &. 3 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest' udaje

o flom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skuto€nost, €i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dévod zmeny povodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 3 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze priloha €. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a uplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitefom.
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Clanok Vi
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v&as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie
skuSok osvedC&ujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skusSok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel' povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne dostatone vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla &lanku
Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZ vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé &asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vyc&istené od zvySnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vySke 50
eur,- za kazdy aj za€aty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat'.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je su€astou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpectenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znaSa Zhotovitel, a to az do €asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatefom.

Dhom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpecenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajiucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.
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10.

11.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prisluSného uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
pri pisomnom odovzdani Diela alebo Casti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
su vykonané riadne v sulade so Zmluvou a poc¢as zaru¢nej doby budu mat vlastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v €ase jeho odovzdania,
pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli
spbésobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelfom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych
od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objednavatel naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov Zhotovitel po€as plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru€na doba Diela je pat (5) rokov a zacina plynut dfiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotoviteflom a jeho prevzatia Objednavatelom, pri€¢om neplynie v €ase, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zaru¢nej lehoty sposobilé na pouZitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej zivotnosti. PoCas
zarucénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitefa. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskdr do 3 pracovnych dni
odo dia doruCenia pisomnej reklamacie podfa odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany &as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

14



12.

13.

14.

15.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, Zze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej
ceny Diela vo vySke 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady a zodpovednost vykonavat zarucny servis a prehliadky
jednotlivych technologickych a vzduchotechnickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich
dodavatelov (resp. prostrednictvom svojich subdodavatefov). Ustanovenie odseku 12 tohto
¢lanku Zmluvy sa neaplikuje.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla
¢lanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v Clanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zaCaty defi omesSkania. Ak doslo k
omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia vys$8ej moci (Zivelna pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu vo€i Zhotovitelovi za dobu
trvania vy88ej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sédm je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatefa (§ 370 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku I
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty, ajs DPH,
uvedenej v Clanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrariovanie vad Diela ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla €lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla d&lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vy8ke 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu Skody, ktora Objednéavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200
(dvesto) EUR za kazdé opakované poru$enie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné,
predstavuju zavazné poruSenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit fakturu v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na urok z omeSkania vo vySke 0,01 % =z diZznej sumy za kazdy
aj zaCaty deri omeSkania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukongit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dru,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade
s § 345 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné
poru$enie zmluvy, méZe opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporudenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je u€inné dfom doru€enia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, zZe ide o nepodstatné poruSenie, méze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nespini,
méZe druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatonej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podfa odseku 9 tohto &lanku Zmluvy
stanovi na dodato€né pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodato&nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto &lanku Zmluvy.

Objednavatel moze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel méze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo u&elne vynaloZil v suvislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podfla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou
fakturou, ktora bude mat nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju v8etky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od doru€enia koneénej faktury Objednavatefovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zaruénych listov a dokladov sluZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel
neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohfadavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo
neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady
Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia
od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.
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Clanok Xl
Dévernost’ informacii a ml€anlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mi€anlivost o v8etkych informéciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len
,doverné informacie®) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut
doverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej
strany.

Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organiza¢ného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zndme alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v désledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat mi€anlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
doévernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlucej zo v8eobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruSeni dozvedia.

Zavazok micanlivosti plati aj po ukon€eni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoCnit vsSetky ukony tak, aby
spracuvanie osobnych udajov spifialo poZiadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0séb pri spractvani osobnych Gdajov a o
volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSdeobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpedcila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZzSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a dalSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno rieSit podfa tychto predpisov,
posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju ucinnost stratia,
nebude tym dotknuta pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa €o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.
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Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju rieSit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy

Miestom pre doruCovanie pisomnosti sU adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doru€ovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene déjde.
Za doruCenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznaCenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim posty
.,adresat neznamy*“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za doru€ené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i spOsobu ich konania za Zmluvnu stranu, osGb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto€nost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto€ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zaatia konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitefa, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutoCnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dia jej G€innosti, inak zodpoveda za v3etky Skody z toho vyplyvajlce.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane dva
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vofa vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna,

tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi

5.
su prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.
6.
oznamenie alebo odstupenie prevziat.
7.
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.
8.
9.
rovnopisy a Zhotovitel jeden rovnopis.
10.
podpismi tejto Zmluvy.
11.  Prilohami tejto Zmluvy su:

V Dubnici nad Vahom, dna 14.05.2020

Za Objednavatela

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)

Priloha €. 2 - Jednoduchy harmonogram vystavby - preukazujuci stavebné postupy a realizaciu
diela /vecny, Casovy/

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V Ziline, dia 21.4.2020

Za Zhotovitela

Ing. Jan Michel
riaditel oblasti
na zaklade plnej moci

Ing. Milan Blasko,

Veduci stavebného uradu,
odd. investi¢nej vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy
Na zaklade poverenia

Ing. Anton Boc
veduci prevadzkovej jednotky
na zéklade plnej moci
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