ZMLUVA O DIELO €. 174/2020
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL
sidlo

ICO
DIC
bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

: Mesto Dubnica nad Vahom
: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,

Slovensko

: 00317209
: 2021339276
: Prima banka Slovensko a.s. — pobo¢ka Dubnica nad

Vahom

: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
: Ing. Milan Blasko

c) vykonu technického dozoru investora stavby : Miloslav Supak .
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie : Ing. Milan Bladko, Miloslav Supak

e) prevzatia Diela

Cislo telefonu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel®)

a

2. ZHOTOVITEL

sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c¢) vykonu funkcie stavbyveduceho
Cislo telefonu

e-mail

zapisany

(d'alej len ,,Zhotovitel™)

: Ing. Milan Blasko
: +421 917401325
: milan.blasko@dubnica.eu

: GETOS, s.r.o.

: Ludovita Starka 1890/26, Trencin 911 05
: 36 338 354

: 2021873590

: Tatra banka, a.s.

: SK97 1100 0000 0026 2778 6958

: Robert Kotrha, konatel

: Robert Kotrha

: Robert Kotrha

: Robert Kotrha

: 0910 918 220

: getos@getos.sk

: OR Trenéin, odd. Sro. Vlozka ¢&. 14954/R

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné

strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,Demontaz
a montaz zabradlia“, kioré realizoval Objednavatel v sulade s § 117 a nasl. zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorSich predpisov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani“) postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zaklade
vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka uspesného uchadzaca v sulade s
podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutocnosti a predloZene;j
ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy,



v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu
podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom Diela je demontaz a montaz zabradlia cestnej komunikacie (dalej len ,objekt) na ul.
Obrancov mieru, Dubnica nad Vahom. Prace pozostavaju z demontaze existujuceho zabradlia
a z montaze nového zabradlia.

V nadvéaznosti na zavazok Zhotovitefla podfa odseku 1 tohto &lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavazuje, ze Dielo uskutoni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predloZzenym rozpoc&tom, dokumentaciou obsahujucou informacie o Diele, ktora
bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v sulade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych
organov verejnej spravy, ktoré odovzda Objednavatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni
odo diia nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy, ak neboli su¢astou realizovaného verejného
obstaravania,

d) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom
obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Zhotovitel sa v suvislosti so zavazkom zhotovit' pre Objednavatela Dielo zavazuje vypracovat
a odovzdat Objednavatelovi porealizané zameranie, resp. projekt skutocného vyhotovenia,
vypracovanie kone¢ného planu uzivania verejnej prace, plan organizacie vystavby, manual
uzivania zariadeni zabudovanych v Diele a zaroven sa zavazuje dodat Objednavatelovi vSetky
suvisiace doklady, najma revizne spravy, zarucné listy, certifikaty, atesty, protokoly o likvidacii
odpadov a pod.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realiz4ciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto
zmluvou potrebné.

V nadvéaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto €lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

_Clanok Ii
Cas plnenia

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitefa o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitelovi za u€elom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom
bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdovodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitefom bude povazované za podstatné poruSenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 30.06.2020,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny defi po skonCeni realizacie Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocite/né s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vble Zmluvnych stran a tieto ich nemézu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé poc&asie vylu€ujuce vykon prac, Zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich strdn — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne oddvodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruSeniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podfa odseku 3 tohto Clanku Zmluvy, nasledkom
¢oho je potreba predlZenia lehét podla odseku 2 tohto €lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami



tieto skutoCnosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto Zmluve, predmetom
ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.|.
o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia
vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je
potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci
zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy
alalebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun lehét podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat’ o tychto skuto¢nostiach Objednavatela. Pre vylu¢enie pochybnosti plati, ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu stai suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

PoruSenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeSkanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podfa tejto Zmluvy.

Clanok IlI
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predlozenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 17 986,48 EUR (slovom: sedemnasttisicdevatstoosemdesiatSest euro
Styridsatosem centov)

DPH 20% 3 597,30 EUR (slovom: tritisicpatstodevatdesiatsedem euro tridsat centov)

cena spolu s DPH 21583,78 EUR (slovom: dvadsatjedentisicpat'stoosemdesiattri euro
sedemdesiatosem centov)

je dohodnuta ako konecna, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy uctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi v def vzniku dafiovej povinnosti
a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daf z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navy$e uctovat dari
z pridanej hodnoty, t.,j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢ldnku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povaZzovana za cenu konecnu a zarover nie je opravneny domahat’ sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto
Clanku ako maximalna a koneCna zahffia vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenskiu dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie
suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusSok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- uhradu spotrebovanych energii po€as realizacie Diela,

- uhradu vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne ulozenie prebytocného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

- vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadc¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie
vydavky vylu€éne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- naklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonfeného Diela
Objednavatefom,



- naklady na zabezpelenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutoného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pévodnej projektovej dokumentécie, dalej certifikaty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmét budu odovzdavané
postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skuskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitelom,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZzené na pozZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, suvisiace s uZzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skuSobného planu, planu uzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skuto€ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo
neobmedzene;j licencie v prospech Objednavatefla,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto ¢€lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentéacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujucej informécie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitela podla odseku 7 pism.
e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto€nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie
obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli
nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitelovi.

5.2  Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia doru&enia poZiadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom rozpoc€te Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoc¢tovou cenou z realizacnej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitef
pripravi kalkulaciu.

5.3 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nem06ze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:



a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvysSenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucCastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informacie
v projektovej dokumentéacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dbsledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na uUhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarovefi nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelfovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom
a doru¢enej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktdru vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedenu v ¢lanku Il ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi faktdra obsahovat najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet uhrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

den zdanitelného plnenia,

deni vystavenia faktury a den splatnosti faktary,

oznacenie pefiazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora fakturu vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

o) vySka zadrzného podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy.

O O O O O O O O

o O

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori su uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej doru€enia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne;j
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zaéne plynut diom doru€enia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované
podla skuto€ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za



10.

1.

12.

13.

vykonané prace adodavky v sulade s podmienkami uvedenymi vtomto ¢&lanku Zmluvy
Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné®). Tato skuto¢nost bude na
fakture uvedena. Zadrzné sluzi na Ucely zabezpecenia vSetkych pohladavok Objednavatela voci
Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen na uhradu nakladov,
ktoré vzniknu Objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich mesiacov
od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit’ alebo neodstranil.
V takomto pripade budu Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona &. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom
zneni. Uplatnenim zadrZzného nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo drfa protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo dha
dorucenia pisomnej ziadosti Zhotovitefla Objednavatelovi, pokial nenastali skutoCnosti
zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné znizené o zapocitanu sumu.

Objednavatel si zaroveh vyhradzuje pravo odudtovat, pripadne zapoditat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatefom preukazanu a vy€islenu $kodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Zze ma uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené vSetky splatné zavazky vocCi svojim
subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoCnil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdésob uhrad a ich vysku
podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotovitefom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpecnostné a
protipoziarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatefa.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo mdze zistit’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto¢ni v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy vypracovat’
plan organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia
staveniska a predloZit ho Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3
pracovnych dni predlozeny plan organizacie vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit
pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje
tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opatovne predloZit’ plan na
schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizaciu &innosti spadajucich pod plan
organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢&. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o0 Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k vedeniu



stavebného dennika budu prejednané na spoloénom rokovani Zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Uuc¢elom priebeznej kontroly a
uskutoCnenia zapisov opravnenych osdb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych
pracovnikov (vratane subdodavatefov), po¢te a druhu mechanizmov, mnozZstve a druhu
realizovanych prac, Udaje dblezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskuto€nenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoCfiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatefne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a
priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo
ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalSi postup prac. Vsetky
strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho mdze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo drfia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej

legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditefné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientaénu tabufu s identifikaCnymi
udajmi o stavbe v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predlozeného
Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmluv so spravcom meédii
(vratane podruzného merania),

c) zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v3etky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

d) vylucit zo staveniska nadmerné zatazZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Skody a naroky poSkodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skuto€nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentacie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a v Europskej
unii (i doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢&. 50/76 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny z&kon)
v zneni neskorSich predpisov,

d) zadkonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorSich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorSich predpisov,

i) zadkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,

j) vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o0 odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:
a) dodrzat v8etky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazneé i odporuéené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,



s)

t)

plne reSpektovat vdeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa
Diela,

akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela déjde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel' vyzve Objednavatefla
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. €asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zucCastiovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dna Diela,
umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpedit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zaroven Dielo musi spifiat prislusné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpeéit a
udrziavat bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych osbéb v priestore staveniska a
ochrannej zéne staveniska a vykonat také bezpelnostné opatrenia, aby nedoslo k
ohrozeniu 0s06b
v okoli staveniska (bezpe&nostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitefom, ako aj Skolenia v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisluSnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuZit osoby, ktorymi Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyveduci: Robert Kotrha

v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena q)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto€nosti a predlozit technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujiuce splnenie podmienky
ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je ucinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat’ v8etky predpisy tak, aby nedos$lo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela po¢as vykonavania Diela,
zodpovedat za Skody spésobené na majetku Objednavatela a v pripade spésobenia Skody
nahradit vzniknuté 8kody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutd 3kodu, pri€om nema narok
na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a posSkodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

zodpovedat za poSkodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Dhiom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpecenstvo §kody na vykonanom Diele na Objednavatela,
zabezpecit poc€as realizacie Diela Cistotu komunikacie a prifahlych ploch a komunikacii,
oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktort bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,



10.

11.

12.

y) do piatich dni vypratat’ a uvolnit’ stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo
podla tejto Zmluvy,

z) pred zacatim prac vytyCit na stavenisku osi v8etkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vysSkovych kot. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poSkodenia pocas jeho €innosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitefa uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe&i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a Cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, sposobené pri vykonavani Diela a dalSich Cinnosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
spbsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje
ku diu odovzdania buduceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnd a G¢innd poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podfa
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho Cinnosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prisluSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok
a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli
definované projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela
az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie Objednavatela
dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizatného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skutoéného vyhotovenia, porealizatné zameranie geometrickym
planom

c) zépisov, protokolov a osved€eni o vykonanych kontrolnych &innostiach na €astiach Diela
zakrytych v €ase realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skudkach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurépske normy, eurdpskych technickych osved&eni, spoloénych technickych
Specifikacii, medzindrodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurdopskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuja,
narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentacie, uskutoénenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

9) vyplneného skusSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podlfa § 13
zakona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo Ceskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnozZstve. Véazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,



13.

14.

navazené mnozstvo (v Struktare: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
D) planu uzivania verejnej prace podla § 14 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim S&tandardnych kontrolnych ukonov,
v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

m)  fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

n) POV - plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatel'skej zmluvy, ak im takéd povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objedndvatefa predlozit vSetky zmluvy
so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo v8etkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto &innosti nenahradza &innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy odovzdat’
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s
projektovou dokumentaciou predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné
rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZzdne kontrolny defi stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zaznam, ktory doruéi vSetkym u€astnikom.

Objednavatef je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zdpisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze
s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednéavatela, povaZzuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatefsky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie
subdodavatelov alebo umoZnenie pritomnosti neoznamenych subdodavatefov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok Vi
Subdodavatelia
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Zhotovitel je opravneny vykonat c¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela o ¢om pisomne oboznami Objednavatela predlozenim zoznamu subdodavatelov.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit' alebo doplinit subdodavatela uvedeného
v zozname subdodavatelov na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest' udaje

o flom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skuto€nost, €i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat’ plnenie,

f) dévod zmeny pévodného dodavatefla,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v zozname subdodavatelov a kazdy novy subdodavatel musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost
zakon uklada.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze zoznam subdodavatel obsahuje aktualne a uplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitefom.

Clanok Vi
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v&as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie
skusSok osvedEujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspedné vykonanie takychto skuSok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel' povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne dostatone vopred tak, aby bola dodrzana lehota podfa &lanku
Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé ¢&asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v zozname
subdodavatelov. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu sucastou protokolu o odovzdani
a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy, mé Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vyc&istené od zvySnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vySke 50
eur,- za kazdy aj zaCaty deh porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.
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Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeCuje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je su€astou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

NebezpecCenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitefom a prevzatia
Objednavatefom.

Dhom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpedenstva vzniku 8kody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatefovi v désledku poruSenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
pri pisomnom odovzdani Diela alebo Casti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
su vykonané riadne v sulade so Zmluvou a pocas zaru¢nej doby budu mat vilastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania,
pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli
spbésobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych
od Objednavatefa a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objednavatel naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

predpisov Zhotovitel po¢as plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela.
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Zaruéna doba Diela je 2 roky a zacCina plynut drfiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, priom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zaru¢nej lehoty sposobilé na pouZitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Ease svojej Zivotnosti. Pogas
zaruc€nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskdr do 3 pracovnych dni
odo dfia doru€enia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto &ldnku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany &as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany &as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budu mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnute;j
ceny Diela vo vySke 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady a zodpovednost' vykonavat zaru€ny servis a prehliadky
jednotlivych technologickych a vzduchotechnickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich
dodavatelov (resp. prostrednictvom svojich subdodavatelov). Ustanovenie odseku 12 tohto
Clanku Zmluvy sa neaplikuje.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitefa so zhotovenim Diela riadne a/alebo v€as, t.j. v lehote podla
¢lanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zaCaty defi omesSkania. Ak doslo k
omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia vy$Sej moci (zivelna pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu
trvania vysSej moci. Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatefa (§ 370 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla &lanku I
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty, ajs DPH,
uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrafovanie vad Diela ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deri omeSkania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
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Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla €lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla d&lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vy8ke 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu Skody, ktora Objednéavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200
(dvesto) EUR za kazdé opakované poru$enie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované poruSenia, ktoré nie su podstatné,
predstavuju zavazné poruSenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit fakturu v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na urok z omeSkania vo vySke 0,01 % z diZznej sumy za kazdy
aj zaCaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dru,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade
s § 345 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné
poru$enie zmluvy, méZe opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je Uu¢inné driom dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak v8ak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni,
méZe druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatonej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podfa odseku 9 tohto &lanku Zmluvy
stanovi na dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovhakym sposobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel moze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel méze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozZil v suvislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podfla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
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b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou
faktdrou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju v3etky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zarucnych listov a dokladov sluZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitef
neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo
neodovzda podrobnu spravu a v8etku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady
Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia
od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xl
Dovernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mi€anlivost o v8etkych informéciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len
,déverné informacie“) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut
doverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej
strany.

Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zndme alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v désledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porudenie povinnosti zachovavat mi€anlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dévernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutu Zmluvnu stranu o poruSeni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruSeni dozvedia.

Zavazok mi¢anlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoCnit vSetky ukony tak, aby
spracuvanie osobnych udajov spifialo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0séb pri spractivani osobnych Gdajov a o
volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XilI
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
u€innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a dalSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno rieSit podfa tychto predpisov,
posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.
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Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju ucinnost stratia,
nebude tym dotknuta pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa €o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju rieSit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doru€ovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene déjde.
Za doruCenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznaCenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim posty
.,adresat neznamy*“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za doru€ené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i spOsobu ich konania za Zmluvnu stranu, osGb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutonost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto€ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zaatia konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitefa, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutoCnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dia jej G€innosti, inak zodpoveda za v3etky Skody z toho vyplyvajlce.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vofa vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)

V Dubnici nad Vahom, dria 26.05.2020 V Trencine, diia 27.04.2020

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Ing. Milan Blasko, na zaklade poverenia Robert Kotrha, Konatel
Veduci stavebného uradu,

odd. investiCnej vystavby,

Zivotného prostredia a dopravy
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