ZMLUVA O DIELO ¢. 176/2020
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,
Slovensko

ICO : 00317209

DIC : 2021339276

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. — pobo¢ka Dubnica nad
Vahom

Cislo uctu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001

zastupeny : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Mgr. et Mgr. Peter Wolf

b) technickych : Ing. Milan Bladko

c¢) vykonu technického dozoru investora stavby : Bc. Jozef Kralik
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie : Ing. Milan Blasko, Bc. Jozef Kralik

e) prevzatia Diela . Ing. Milan Blasko
Cislo telefénu 1 +421 917401325
e-mail : milan.blasko@dubnica.eu

(dalej len ,,Objednavatel™)

a
2. ZHOTOVITEL : GRAMES s.r.o.

sidlo : Lamacska cesta 45, 841 03 Bratislava

ICO : 36 852 732

DIC : 2022493638

bankové spojenie : Tatra banka, a.s., poboc¢ka Bory Mali, Bratislava
Cislo uctu : SK061100000002943007362

zastupeny : Jozef Alag, konatel

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Ing. Peter Suchovsky

b) technickych : Ing. Peter Suchovsky

c¢) vykonu funkcie stavbyveduceho : Ing. Peter Suchovsky

Cislo telefénu 1 +421 919 193 443

e-mail : suchovsky@grames.sk

zapisany : Okresny sud Bratislava 1, Oddiel: Sro,

Vlozka Cislo 107284/B

(dalej len ,,Zhotovitel)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné
strany®)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,Specialna
protiSmykova uprava komunikacii“, ktoré realizoval Objednavatel v sulade s § 117 a nasl. zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou.
Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka uspesného uchadzada v
sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutoCnosti a



predloZzenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit’ tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je dprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢&lanku Zmliuvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu
podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je ,Specialna proti§mykova Uprava komunikacii“ — na vybranych Usekoch
miestnych komunik&cii v Dubnici nad Vdhom:
l. Ulica Kalingiakova v rozsahu 145 x 6 m — 870 m?
Il. Namestie sv. Jakuba pred prechodom pre chodcov smer okruzna krizovatka
v rozsahu 20 x 3 m — 60 m?
Il. Prechod pre chodcov na sidlisku Pod hajom pod obchodom — 8 pruhov — 0,5 x 3 m x
8-12m?
3. V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto Elanku Zmluvy sa Zhotovitel
zavazuje, ze Dielo uskutocéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predloZzenym rozpo&tom, dokumentaciou obsahujucou informacie o Diele, ktora
bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani (ak je spracovana),

c) v sulade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prisluSnych
organov verejnej spravy, ktoré odovzda Objednavatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni
odo dha nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, ak neboli su¢ast'ou realizovaného verejného
obstaravania (ak bolo vydané),

d) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom
obstaravani,

e) vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

4. Zhotovitel sa v suvislosti so zavazkom zhotovit pre Objednavatela Dielo zavazuje vypracovat
a odovzdat Objednavatelovi porealizatné zameranie, resp. projekt skuto¢ného vyhotovenia,
vypracovanie konec¢ného planu uzivania verejnej prace, plan organizacie vystavby, manual
uzivania zariadeni zabudovanych v Diele a zaroven sa zavazuje dodat Objednavatelovi vSetky
suvisiace doklady, najma revizne spravy, zaruc¢né listy, certifikaty, atesty, protokoly o likvidacii
odpadov a pod.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto
zmluvou potrebné.

6. V nadvaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

_Clanok Ii
Cas plnenia

1. Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitelovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom
bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.



Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote najneskdr do 30.06.2020,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny defi po skon&eni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori prilohu
€. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vbole Zmluvnych stran atieto ich nemdzu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylu€ujuce vykon prac, zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob&anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odévodnena, z dovodu ¢oho doslo k prerusSeniu vykonavania Diela,

C) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
¢oho je potreba prediZenia leh6t podra odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami
tieto skuto¢nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom
ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.|.
o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé od vole Zmluvnych strén, resp. o dobu preruSenia
vykonavania Diela z ddvodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je
potvrdena zastupcom Objednavatefla opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci
zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy
v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
alalebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun lehét podla odseku 2 tohto ¢Elanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat o tychto skutoCnostiach Objednavatela. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického dozoru investora stavby vyznacdeny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok Il
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predlozenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996

Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

cena bez DPH: 26.797,26 EUR (slovom: dvadsat3esttisicsedemstodevatdesiatsedem EUR
dvadsatSest centov EUR)

DPH 20%: 5.359,45 EUR (slovom: péttisictristopatdesiatdevat EUR Styridsatpat centov)
cena spolu s DPH: 32.156,71 EUR (tridsatdvatisicstopatdesiatSest EUR

sedemdesiatjeden centov)

je dohodnuta ako konecna, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.



Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podfa odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Uctovat' aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prisluSnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u&innymi v defi vzniku danovej povinnosti
a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto élanku Zmluvy navy$e uctovat dar
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢&lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povaZovana za cenu kone¢nu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a kone¢na zahfna vsetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie
suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, zariadeni a konStrukcii,

- uhradu spotrebovanych energii po€as realizacie Diela,

- Uhradu vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne ulozenie prebytoéného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

- v8etky mzdové a vedlajSie mzdové néklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- naklady na vSetky bezpelnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
Objednavatefom,

- naklady na zabezpeCenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutoCného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od povodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmét budu odovzdavané
postupne pri fakturcii jednotlivych mnoZstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skuskach, zaru€né listy, doklady o vykonani tlakovych skuSok, skuSok tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbésledku poruSenia
povinnosti Zhotovitelom,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecénosti technickych zariadeni po€as vystavby,

- naklady vynaloZzené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpec€enie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pldch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skuto€ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a Casovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatela,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom



verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost Zhotovitela podfa odseku 7 pism.
e) tohto ¢lanku Zmluvy,
c) inych skutoénosti odévodhujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie
obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli
nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1  Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitelovi.

5.2  Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dria doru€enia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b) pri poloZzkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpoé¢te Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny poZadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoc¢tovou cenou z realizacnej projektovej dokumentéacie za
cely predmet plnenia,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

5.3 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemo&Ze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucCastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informacie
v projektovej dokumentécii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dbésledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na uhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarover nemd vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom
a dorucenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit’ faktaru vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedenu v ¢lanku Ill ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.



10.

11.

12.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona & 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat najma:

(o] nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet uhrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

deri zdanitelného pinenia,

deni vystavenia faktury a den splatnosti faktary,

oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna &iastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora fakturu vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

vySka zadrzného podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy.

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO

O oo

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktury musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori su uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej doru€enia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne;j
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynut' driom dorucenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované
podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v sulade s podmienkami uvedenymi vtomto &lanku Zmluvy
Zhotovitefovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné®). Tato skutoCnost bude na
fakture uvedena. Zadrzné sluzZi na ucely zabezpecenia vSetkych pohladavok Objednavatela vodi
Zhotovitefovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen na uhradu nakladov,
ktoré vzniknu Objednavatelovi v suvislosti s odstranovanim vad Diela po¢as dvanastich mesiacov
od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit’ alebo neodstranil.
V takomto pripade budu Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dfia protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatefom, a to v lehote 14 dni odo dna
doru€enia pisomnej Ziadosti Zhotovitefa Objednavatelovi, pokial nenastali skutoCnosti
zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatefl vrati zhotovitelovi zadrzné zniZzené o zapoc¢itanu sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukazanu a vycislenu Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny



13.

predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky splatné zavazky vocli svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkofvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, Zze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, nalezZité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoCnil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitefovi, ak o to subdodavatel poZziada. Objednavatel je povinny spésob Uhrad a ich vysku
podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotoviteflom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpelnostné a
protipoZiarne opatrenia v zmysle prisluSnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel poc¢as
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo mdze zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste, kde ma Dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednévatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy vypracovat
plan organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia
staveniska a predlozit ho Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3
pracovnych dni predlozeny plan organizacie vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit
pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje
tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opatovne predlozit plan na
schvélenie Objednavatelovi. V3etky naklady na realizaciu €innosti spadajucich pod plan
organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlaSky Ministerstva Zivotného
prostredia SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona €. 50/1976 Z. z. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k vedeniu
stavebného dennika budu prejednané na spolo€nom rokovani Zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za uc¢elom priebeznej kontroly a
uskuto€nenia zapisov opravnenych osdb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, Udaje o poéte pritomnych
pracovnikov (vratane subdodavatefov), po¢te a druhu mechanizmov, mnozZstve a druhu
realizovanych prac, udaje dblezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskuto€nenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoCfiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a
priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo
ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit dalSi postup prac. VSetky
strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyveduceho méze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach



technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dha prevzatia objektu zriadit' v zmysle platnej
legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a)

b)

c)

d)

e)

na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientacnu tabulu s identifikanymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predloZzeného
Objednavatelom,

zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich oséb a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky posSkodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

vylu€it zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
pradnostou) a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté
s poruSenim tohto zavazku,

zaznamenat skuto¢nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej
dokumentacie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
c)

d)

technickymi normami a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
unii (i doporu€enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zdkonom €. 50/76 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov,

zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaSkou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorSich predpisov,
zakonom &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych c&innosti v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitefl je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

dodrzat' vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporu¢ené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat v8eobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit' Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom polas zhotovovania Diela a tykajuce sa
Diela,

akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, zZe pri zhotovovani Diela d6jde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo €asti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela



0)

P)

a)

na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zu¢asthovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dia Diela,
umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat’ fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zaroveri Dielo musi spifiat prislugné
hygienické predpisy,

zabezpedit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat' vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpecit bezpetnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore staveniska a
ochrannej zéne staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedosSlo k
ohrozeniu osbb
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali v3etky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuZit osoby, ktorymi Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyveduci: Ing. Peter Suchovsky.

v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za pinenie Zmluvy podla pismena q)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto€nosti a predlozit technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujuce splnenie podmienky
ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je ucinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku 8kodam zapri¢inenym &innostou Zhotovitela po€as vykonavania Diela,
zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade sposobenia Skody
nahradit’ vzniknuté Skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknuti Skodu, priCom nema narok
na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

zodpovedat za poskodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych Ccasti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Dfiom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpeenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,
zabezpedit poCas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prifahlych pléch a komunikacii,
oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,

do piatich dni vypratat’ a uvolnit' stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo
podfa tejto Zmluvy,

pred zacatim prac vytyCit na stavenisku osi vSetkych inzinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost' inZinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poSkodenia poc¢as jeho &innosti ich opravi na vlastné
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11.

12.

naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe&i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a cCinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitefa na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spOsobené pri vykonavani Diela a dalSich &innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
spOsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje
ku dfu odovzdania buduceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnu a uc€innu poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho €innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost’ dodavok stavebnych materialov, dodavok
a postupov, €i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit su€ast Diela a ktoré boli
definované projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zaruCnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zadiatku realizacie Diela
az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZenim na vyZiadanie Objednavatela
dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizaéného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skutoéného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedc€eni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v ase realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skudkach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurépske normy, eurdpskych technickych osvedCeni, spolonych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurépskymi normalizaCnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju,
narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentacie, uskutoCnenia stavebnych prac a pouzZivania stavebnych
vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavane,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedc&eni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

9) vyplneného skuSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podlfa § 13
zakona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo €eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
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14.

navazené mnozstvo (v Struktdre: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) planu uzivania verejnej prace podla § 14 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych udkonov,
v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby,

m)  fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

n) POV - plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy
so subdodavatelmi.

PoruSenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto &innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatef je povinny v lehote do 7 dni odo dia nadobudnutia u&innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitefovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentécie v tlatenej forme, ktora je identicka s
projektovou dokumentéciou predloZzenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné
rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny defi stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zaznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatef je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Zze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém

i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpelnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatefov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
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za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitefa. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodavatefov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat c¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom

subdodavatela uvedeného v prilohe & 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného

v prilohe €. 3 Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest udaje

o nom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, Ci je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat' plnenie,

f) doévod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 3 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, ze priloha &€. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a UpIné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho
subdodavatefa je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vi
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit' Dielo riadne a v€as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uruju vykonanie
skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspedné vykonanie takychto skuSok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne dostatone vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla &lanku
Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe &. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu sucast'ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy, mé Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vydistené od zvySnych
materidlov spolu so zaberom pléch vyuzZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a néasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj za€aty defn porudenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecéenstvo skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeluje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je su€astou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitefom a prevzatia
Objednavatelom.

Drom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpeclenstva vzniku $kody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikna Objednavatelovi v doésledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druhd strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
pri pisomnom odovzdani Diela alebo &asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
su vykonaneé riadne v sulade so Zmluvou a po€as zaruénej doby budu mat vlastnosti dohodnuté
v Zmluve. TaktieZ Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v €ase jeho odovzdania,
pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujice rychlejSie opotrebenie Diela.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v &lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov alebo je Dielo zataZené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené dodrZiavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych
od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov Zhotovitel po&as plynutia zaru€nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zarucna doba Diela je pat (5) rokov a zacina plynat diiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitefom a jeho prevzatia Objednavatefom, pri€om neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude poc¢as zarucnej lehoty spbsobilé na pouzitie
na dohodnuty uc€el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej Zivotnosti. PoCas
zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zagne najneskdr do 3 pracovnych dni
odo dna doruCenia pisomnej reklamacie podfa odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatefovi pisomne oznami odhadovany Cas trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany &as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povaZzuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej
ceny Diela vo vySke 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatefla na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady a zodpovednost' vykonavat zaruény servis a prehliadky
jednotlivych technologickych a vzduchotechnickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich
dodavatelov (resp. prostrednictvom svojich subdodavatelov). Ustanovenie odseku 12 tohto
¢lanku Zmluvy sa neaplikuje.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislu§né ustanovenia Obchodného
zakonnika.
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10.

Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade ome8kania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v€as, t.j. v lehote podla
¢lanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dah z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty def omeSkania. Ak doslo k
omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pésobenia vy$Sej moci (Zivelna pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu
trvania vy$Sej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla &lanku I
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeSkania Zhotovitela s nastupom na odstranovanie vad Diela ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaCaty den omeSkania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dar
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy.

PoruSenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podfa ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu Skody, ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 200
(dvesto) EUR za kazdé opakované poruSenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porudenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porudenia, ktoré nie su podstatné,
predstavuju zavazné porusSenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zru$eni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktidru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na urok z omeSkania vo vySke 0,01 % z dlznej sumy za kazdy
aj zaCaty defi omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozZné tato Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade
s § 345 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné
poruSenie zmluvy, mdéze opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je u€inné diiom doruenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porudenie, méze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato€nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak v8ak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni,
mdZe druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodato&nej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel m6ze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel mdze odstupit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v suvislosti s plnenim
zavazku zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast’ Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou
fakturou, ktora bude mat' naleZitosti dariového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od doruc€enia konec¢nej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zaruénych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel
neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohfadavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo
neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady
Zhotovitefa vypracovat' znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia
od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xil
Do6vernost’ informacii a ml€anlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat’ mi¢anlivost o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len
»,déverné informacie®) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut
doverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej
strany.

Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informécie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemoZzno ich povaZovat za verejne dostupné.

Dovernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat' v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v désledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.
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Za poruSenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
doévernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajiucej zo vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o poruSeni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruSeni dozvedia.

Zavazok mic¢anlivosti plati aj po ukon&eni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoCnit vSetky uUkony tak, aby
spracuvanie osobnych udajov spifalo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0séb pri spractvani osobnych Udajov a o
volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpedcila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
ucinnost dihom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stréan suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliz8ie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a dalSich v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otdzky nemozno riesit’ podla tychto predpisov,
posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neudcinné alebo ak svoju UCinnost stratia,
nebude tym dotknuta pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa €o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju rieSit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doru€ovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doru€ovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dbjde.
Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky s vyznalenim posty
.-adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia doruc¢eného osobne,
sa tieto povazuju za doru¢ené dfiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov
alebo i spbsobu ich konania za Zmluvnu stranu, oséb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto€ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vSetky pripadné sSkody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo€nosti, predaja podniku
alebo jeho ¢€asti, zacatia konkurzného konania alebo res$trukturalizacného konania, vyhlasenia
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konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutoénenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dia jej u€innosti, inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajuce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
jeden rovnopis a Zhotovitel jeden rovnopis.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrenda v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruja svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Jednoduchy harmonogram vystavby - preukazujuci stavebné postupy a realizaciu
diela /vecny, Casovy/
Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V Dubnici nad Vahom, dfia 25.05.2020 V Bratislave, dria 07.05.2020
Za Objednavatela Za Zhotovitela

Ing. Milan Blasko, na zaklade poverenia Jozef Alac, konatefl firmy
Veduci stavebného dradu, GRAMES, s.r.o.

odd. investi¢nej vystavby,
zivotného prostredia a dopravy

*Udaje podfarbené ZIto — budi do zmluvy doplnené verejnym obstaravatelom z ponuky tspesného uchadzaéa, resp. budi
doplnené uchadzacom pro pri poskytnuti riadnej sucinnosti na podpis zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.
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