u uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel’
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

(d'alej len "Zhotovitel")

ZMLUVA O DIELO ¢. 177/2020
v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Mesto Dubnica nad Vahom
Bratislavska 434/9

018 41 Dubnica nad Vahom
Mgr. Peter Wolf, primator

Mgr. Peter Wolf, primator
eva.granatova@dubnica.eu

00 317 209

2021339276

Prima banka Slovensko, a.s.
SKO03 5600 0000 0044 0503 3001

BTl s.r.o. .
Banovska cesta 2835/6, 010 01, Zilina
Tomas Bohus, konatel

Tomas Bohus
Monika HosSova
47 619 503
2024041558
SK2024041558

Oddiel: Sro, Vlozka €islo: 61755/L
Slovenska Sporitelna, a.s.
SK84 0900 0000 0051 2252 4841

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost stavebne
prace na stavbe ,Zlaby v parku J.B. Magina“ (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve
a Dielo odovzdat Objednavatelovi. Miesto realizcie: Park J.B. Magina, Dubnica nad Vahom.

2.1
2.2

2.3

24

3.1

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonat Dielo.

Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo
uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpedit Zhotovitel na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo podfa vykazu vymer / rozpocCtu (priloha &.

1).

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach a
povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 4 996,91 EUR

20 % DPH 999,38 EUR

cena vratane DPH 5996,29 EUR



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer (priloha ¢. 1). VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena
Diela vratane DPH.

Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou

registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 3.1

tohto ¢lanku Zmluvy navysSe uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 3.1 tohto

Clanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu za Dielo a zaroveh nie je

opravneny domahat’ sa Upravy ceny podla odseku 3.6.1. tohto &lanku.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahffa naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov

Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek ndkladov alebo vydavkov Zhotovitela

vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzZivania

schopné a spbsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na
vypracovanie dokumentacie skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych

polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa

vyZaduju a mézu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane doCasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vSetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych

rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a

obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela,

zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych
sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych

polozkach. Jednotkové ceny su povazované za kone&né a platné pocas celej doby realizacie Diela.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju Zhotovitela a platia po¢as

trvania Zmluvy.

K zmene ceny mdze dojst

3.6.1  Pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 Pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat.

3.6.3 Z dévodu indexacie cien v pripade realizacie prac v nasledujucich rokoch.

4. Platobné podmienky

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitefom
a dorucenej Objednavatelovi. Faktura bude Zhotovitefom vystavena do 14 dni odo dna podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacCne, najneskér do piateho dfia nasledujuceho
kalendarneho mesiaca suUpis vykonanych prac adodavok a prediozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Suc¢astou supisu vykonanych prac
a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentéacia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne
zachytenych konS$trukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny
v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy poloZiek,
jednotkové ceny, mnozZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskér do
piatich pracovnych dni od doru€enia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny
supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V
pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi
na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a
predlozi ich znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma zakonom
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom €. 431/2002 Z. z. o Uc¢tovnictve
v plathom zneni. Faktira musi obsahovat minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nézov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu,

- miesto a nazov Diela,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- Uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu

- v8etky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,



4.5

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

- zistovaci protokol,
- schvaleny supis vykonanych prac.
Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dina dorucenia faktiry.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko do 5 dni od zaslania pisomnej vyzvy Objednavatelom,
b) vykonat Dielo do 30 dni odo dfa prevzatia staveniska.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpedit' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej doby
realizacie Diela.
Zhotovitel' je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpe&nostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp.
by mohlo déjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpedit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia atesty na bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaskou &. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vliady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpec€nosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujiuce sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel je opravneny pouZit na zhotovenie Diela subdodavatefov, o Eom musi pisomne informovat
Objednavatefa. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda,
ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.5.1  precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nema k nim zZiadne namietky,
6.5.2 vSetky poZadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
6.5.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne afunkéne podla vsSetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.
Objednavatefl poveruje funkciou stavebného dozoru Be. Jozefa Kralika a Zhotovitel poveruje funkciou
veduceho stavby Ing. Martin Gonda
Objednavatef je povinny odovzdat’ Zhotovitefovi stavenisko nezatazené pravami tretich oséb.
Objednévatel je povinny zabezpe it vytyCenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstrafovat na svoje
naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpeCne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania Diela podla Zmluvy.
Naklady su su€astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze akukolvek nim spbsobenu
Skodu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie poSkodenu ¢ast do
pévodného stavu alebo zaplati ndhradu 8kody v plnej vyske.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného
dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie
vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyzdenne za ucasti
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6.16

6.17

6.18

7.1

7.2

7.3

7.4

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

zainteresovanych subjektov.

V3etky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpelované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy, stavebné
diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne pozZzadovanym
skusSkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez mesSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.

Skuto€nost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku, a to v originali a dvoch koépiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu, dalSiu kopiu stavebného dennika si odobera
stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma
udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zdznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimoc¢ne sa tak mdze urobit v nasledujuci defi. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci
dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom v sulade
s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo skody na Diele na Objednavatela.
Zhotovitel je povinny minimalne 5 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich stru¢énym odbévodnenim,

b) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

c) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

d) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f)  stavebny dennik,

g) doklad o nalozeni s odpadmi,

h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatelom.
O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatelom,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zagina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych oséb.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

10.1

10.2

10.3

10.4

s inymi nebrania a nestaZuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny
Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’' za vady Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté

vlastnosti, Ze spifia vSetky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla

osvedCenych technoldgii apodla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,

ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to,

Ze Dielo nema Ziadne vady.

Zaru€na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru€¢na doba zacina plynut dfiom podpisania protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez

zbyto¢ného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili po€as vykonavania

Diela, a poCas zarucnej doby.

Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je

to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitefa v zaru€nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne,

pokial vznikli v dsledku poruSenia povinnosti Zhotovitela alebo v dosledku inych okolnosti, za ktoré

zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za thradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila

uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zfave z ceny Diela bez odstranenia

reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych

popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich

zabudovanim. Tym vSak Objednavatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného

materialu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel neza¢ne s odstrarfiovanim vady podfa bodu 9.4 alebo neodstrani vady riadne

a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 € za kazdy

zacCaty defi omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu Skody prevySujucu zmluvnu

pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstranuje oznamené vady riadne a v€as, alebo ak ich Zhotovitel zacne

odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Ze vady nebudu

odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit

tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami

uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade nedodrZania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vySke 0,1 % z ceny Diela s DPH za kazdy defi omeSkania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi vykaz vymer/rozpocet, tuto
Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € za kazdé takéto porusenie Zmiuvy.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel ma
narok na nahradu $kody presahujucu vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavazok zo
Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej asti odstupit v pripade, ak

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zaCatim prac - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni,

Prace a dodavky vykonané ku driu uc€innosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom

rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.



11.3

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku driiu doruenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju CcCiastocnému plneniu, resp. hodnote Cciastoéného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diiu dorucenia odstupenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zakona podla ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze maju
byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny po nadobudnuti plnej u€innosti tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat

v platnosti poistnu zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku

Objednavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou

Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za Dielo. Poistni zmluvu resp. jej overenu fotokopiu Zhotovitel

predlozi Objednavatelovi pri prevzati staveniska, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Poistnd zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty vzniknuté

Objednavatefovi alebo tretim osobam odo dna zalatia prac na stavenisku az do ukon&enia

odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela po€as zaru¢nej doby

a za stratu alebo 8kodu spOsobenu Zhotovitefom poc€as pInenia akychkolfvek zavazkov podla tejto

Zmluvy vratane odstrafnovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit ho proti

vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela.

Ak nastane akakolvek strata alebo posSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, materialov alebo

zariadeni poc¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov,

je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom
ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého

budu vSetky poistné plnenia, na ktoré méze v buducnosti vzniknat narok, vyplatené poistovfiou

v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou alebo

poskodenim akéhokolfvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek

osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstrafiovania vad Diela a vodi
v8etkym narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré

v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladhujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela

povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu $kodu spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo

inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spésobenu Skodu vo
vy8ke preukazatelne vynaloZzenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych
veci alebo poistné plnenie neposkytne vbbec.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto

Zmluvou, musi odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu nasledkom

nedodrzania tychto podmienok.

Bezpelnost' a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):

12.9.1  Zhotovitel sa zavazuje:

- dodrziavat bezpecnostné, hygienicke, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najma hlucnost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.9.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na v8etky okolnosti, ktoré by mohli viest pri
jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo
dalSich os6b, aktoré by pri jeho &innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.9.3 Zhotovitefl si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za Skodu spbsobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit.

12.9.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane Zivotného prostredia
a zZiadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.



12.10 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov as nimi
suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a os6b bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1  Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit' prace.

13.2  Pri rbznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuSkach, pripadne
metdd, mbze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skisok su zavazné. Naklady
na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4  Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zavereéné ustanovenia

14.1  Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zrugené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitefnt sucast Zmluvy.

14.2  Zmluva je platna diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami, u€innost nadobuda nasledujuci
den po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela podfa § 47a zdkona €. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v plathnom zneni.

14.3 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

14.4  Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden si ponechava Objednavatel a jeden
Zhotovitel.

14.5  Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na znak
bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Dubnici nad Vahom dra 25.05.2020 V Ziline, dna 18.05.2020

Objednavatel Zhotovitel
Ing. Milan Blasko, na zaklade poverenia Toma$ Bohu§, konatel

Veduci stavebného uradu,
odd. investi¢nej vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy



