ZMLUVA O DIELO ¢&. 193/2020/0ddVUP
€. zhotovitel'a 32/2020/08431
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,
Slovensko

ICO : 00317209

DIC - 2021339276

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. — poboc¢ka Dubnica nad
Vahom
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

. Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

gislo Uétu

zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych : Mgr. et Mgr. Peter Wolf

b) technickych . Ing. Milan Blasko

c) vykonu technického dozoru investora stavby : Miloslav Supak

d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie : Ing. Milan Blasko, Miloslav Supak
e) prevzatia Diela . Ing. Milan Blasko

gislo telefénu 1 +421 917401325

e-mail : milan.blasko@dubnica.eu

(dalej len ,Objednavatel™)
a

2. ZHOTOVITEL : COLAS Slovakia, a.s.

sidlo : Priemyselna 6, Kosice 042 45

ICO : 31651402

DIC : 2020492111

IC DPH: : SK2020492111

bankové spojenie - Komer¢ni banka, a.s., pobocka zahraniénej banky
Bratislava

gislo uctu : SK11 8100 0001 0700 5747 0257

zastupeny - Ing. Juraj Serva - ¢len predstavenstva

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyveduceho

cislo telefonu

. Cyril Pinault, predseda predstavenstva

- Ing. Martin Papala, riaditel Divizie Zapad

. Ing. Roman Vlachynsky, veduci strediska Trengin
- Ing. Michal Zbyrovec

: 0910803935

e-mail - diviziazapad@colas-sk.sk

zapisany . OS Kosice |, Oddiel: Sa, Vlozka ¢islo: 240/V
(dalej len ,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel' dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloéne ako ,Zmluvné
strany")

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky
,Rekonstrukcia poloviéného profilu miestnej komunikacie ul. Murgasova“, ktoré realizoval
Objednavatel v sulade s § 117 a nasl. zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani®)
postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka
Zhotovitela vybrana ako ponuka Uspe$ného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve
na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutoénosti a predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné



strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tito Zmluvu o dielo
(dalej len ,Zmluva").

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v slvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit' Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmiluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v slvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat' a zaplatit Zhotovitefovi cenu za Dielo dohodnutu
podla &lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom Diela je RekonStrukcia poloviéného profilu miestnej komunikacie ul.
MurgaSova (dalej len ,objekt‘), ul. Murgasova, parcelné &islo 4357/1, katastralne uzemie
Dubnica nad Vahom, zapisany na liste vlastnictva & 2600, vedenom Okresnym uradom llava,
katastralnym odborom. V suvislosti s rekonstrukciou objektu sa na tcely tejto Zmluvy Dielom
rozumie uskutoCnenie stavebnych prac v rozsahu uvedenom vo vykaze vymer, ktory bol suéast'ou
dokumentacie k verejnému obstaravaniu.

3. V nadvéznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavazuje, Ze Dielo uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sllade s vykazom vymer, dokumentaciou obsahujlcou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v silade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom
obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost'.

4, Zhotovitel sa v suvislosti so zavazkom zhotovit pre Objednavatela Dielo zavazuje vypracovat
a odovzdat' Objednavatelovi porealiza¢né zameranie (polohopis a vyskopis), certifikaty, atesty a
protokoly o likvidacii odpadov.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, 2e st mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Zze disponuje takymi kapacitami
a odbarnymi znalostami, ktoré st na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stilade s touto
zmluvou potrebné.

6. V nadvaznosti na zavézok Objednavatela podla odseku 1 tohto &lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, Ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutd cenu, podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

_Clanok Ii
Cas plnenia

1. Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitelovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom
bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezddvodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za podstatné porugenie povinnosti Zhotovitela.

2. Zhotovitel sa zavazuje:
a) vykonat Dielo v lehote do 30 dni od odovzdania objektu Zhotovitelovi,
b) Dielo vykonaneé najneskoér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi

pracovny def po skonéeni realizacie Diela.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori prilohu
€. 2 tejto Zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran atieto ich nemézu ovplyvnit,
t. J. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluéujuce vykon prac, Zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov &tatnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti obéanov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odévodnena, z ddvodu Eoho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsUhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
¢oho je potreba prediZenia lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami
tieto skutocnosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrd dodatok k tejto Zmiuve, predmetom
ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j.
o dobu trvania udalosti, ktoré st nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia
vykonavania Diela z ddvodu neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti Objednavatela, ktora je
potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo odobu dohodnutt Zmluvnymi stranami v ramci
zmenoveho konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto &lanku Zmluvy
alalebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaji vplyv na posun lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat’ o tychto skutocnostiach Objednavatela. Pre vylu¢enie pochybnosti plati, ze na
odsuhlasenie takehoto posunu staci suhlas technického dozoru investora stavby vyznacéeny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmiuvy.

Clanok Il
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZzenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 26 868,63 EUR (slovom: dvadsat$esttisicosemstogestdesiatosem euro 63
centov)

DPH 20% 5 373,73 EUR (slovom: péttisictristosedemdesiattri euro 73 centov)

cena spolu s DPH 32 242,36 EUR (slovom: tridsatdvatisicdvestostyridsatdva euro 36 centov )

je dohodnuta ako kone&na, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
clanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dar z pridanej hodnoty v stlade s prislugnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u€innymi v def vzniku darovej povinnosti
a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre da z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse Gétovat dan
z pridanej hodnoty, tj. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu konec€nu a zaroven nie je opravneny domahat' sa Upravy ceny podia
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vyluCenie akychkolvek pochybnosti plati, ze cena za Dielo dohodnuta podfa ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a konec¢na zahffa vsetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom



Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenskl dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie
sUvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedene, najma, ale nielen:

zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,
uhradu spotrebovanych energii po€as realizacie Diela,

Uhradu vodného a stoéného v priebehu vystavby,

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytoéného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

vSetky mzdové a vedlajsie mzdove naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadc¢asy, odmeny, cestovné ainé vedlajsie
vydavky vylu€ne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

naklady na vsetky bezpecCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatelom,

naklady na zabezpecenie dokladove] casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutogného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pévodnej projektovej dokumentéacie, dalej certifikaty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmot budi odovzdavane
postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skuskach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok tesnosti,

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku porusenia
povinnosti Zhotovitelom,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pogas vystavby,

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady spojene s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, sulvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okaoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, planu uZivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skutoéneho vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo
neocbmedzenej licencie v prospech Objednavatela,

akekolvek ine naklady, ktore vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto Elanku Zmluvy
je mozne menit' iba v pripade:

a)
b)

c)

zmeny sadzby DPH poc¢as trvania Zmluvy,

zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektove] dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujlcej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitela podla odseku 7 pism.
e) tohto €lanku Zmluvy,

inych skuto¢nosti oddvodrujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie
obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli
nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1

5.2

Objednavatel vystavi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitefovi.

Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poZiadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu poZzadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:



a) pri poloZkach obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri poloZkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpo¢tovou cenou z realizacénej projektovej dokumentacie za
cely predmet pinenia,

c) pri poloZkach nenachadzajucich sa v priloZzenom vykaze vymer Diela k Zmluve a ani
v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

5.3 Ak hodnota zmien predstavuje znizenie celkovej ceny Diela alebo ide o navy$enie celkove;
ceny Diela a hodnota jednotlivej zmeny je nizsia ako 20 000 eur bez DPH a zaroven
hodnota v$etkych zmien je nizSia ako 15 % zcelkovej ceny Diela s DPH osoba
Objednavatela opravnena rokovat vo veciach technickych, v lehote do 5 dni odo diia
dorucenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne, &i trva na vykonani zmeny rozsahu
vykonania prac na Diele alebo zmenu zamietne. V pripade, ak hodnota jednotlivej zmeny
je vyssia ako 20 000 eur alebo ak hodnota vsetkych zmien celkovej ceny Diela presiahla
15 % z celkovej ceny Diela s DPH, za Objednavatela vo veciach schvalovania zmien kona
osoba opravnena na rokovania vo veciach zmluvnych. Objednavatel je opravneny vykonat
zmenu Zmluvy len v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

5.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemoéze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je suCastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie
v projektovej dokumentacii prednost’.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v désledku svojvoiného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok

Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na Uhradu takto wvynaloZzenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Zze akakolvek zmena ceny za Dielo podia odseku 4 tohto &lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom
a dorucenej Objednavatefovi. Pravo Zhotovitela vystavit' fakturu vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedenu v ¢lanku |1l ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je sibor mesacnych supisov skutoéne vykonanych
prac a dodavok vystavenych podla odseku 3 tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel mesacne zostavi supis vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a dodavok



10.

11.

musi byt zostaveny prehladne, jednotlivé polozky musia byt ocenené podla poloziek uvedenych
vo vykaze vymer, Zhotovitel je zarovef povinny dodrziavat poradie polozZiek a oznatenie, ktore
je v stilade s ocenenym vykazom vymer. K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5
pracovnych dni technicky dozor investora stavby uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Ak ma supis
vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac a dodavok sa
bude vykonavat kazdy mesiac vzdy do 3 pracovnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v
ktorom boli prace vykonané. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt odsthlaseny technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovany v stavebnom denniku.

Faktlra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat’ najméa:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, 1ICO,

predmet Ghrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

den zdanitelného plnenia,

den vystavenia faktury a den splatnosti faktary,

oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna ciastka bez DPH, ¢iastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora fakturu vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

o vyska zadrzneho podfa odseku 10 tohto élanku Zmluvy.
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Pisomna faktura sa doru€uje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou prilohou faktiry musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela a jednotlivé slpisy vykonanych prac a dodavok vyhotovené podla odseku 3 tohto €lanku
Zmluvy. Protokol a supisy vykonanych prac musia byt podpisané opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej doruéenia Objednavatelovi.

Ak faktira nebude obsahovat nalezitosti danoveho dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zacne plynut diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované
podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuUhlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel z faktirovanej ceny za vykonané prace a dodavky
zadrzi vsulade s podmienkami uvedenymi vtomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 10 %
z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné"). Tato skutocnost bude na faktire uvedena.
ZadrZné slizi na ucely zabezpecenia vsetkych pohladavok Objednavatela voéi Zhotovitelovi,
ktoré vzniknl z tohto zmluvneho vztahu, najma ale nielen na Ghradu nakladov, ktoré vzniknu
Objednavatelovi v suvislosti s odstrafovanim vad Diela po¢as plynutia zaruénej doby, ktoré
Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil. V takomto pripade budd Zmluvné strany
postupovat’ podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Ob¢iansky zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni. Uplathenim zadrzného nie su
dotknute naroky tykajlce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrZzné po uplynuti dvanastich mesiacoch odo dna protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo dia
doru¢enia pisomnej Ziadosti Zhotovitefa Objednavatelovi, pokial nenastali skutonosti
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zakladajuce pravo Objednavatefa postupovat podla odseku 10 tohto Clanku Zmluvy, v tom
pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné znizené o zapogitani sumu.

Objednavatel si zarovefi vyhradzuje pravo odUctovat, pripadne zapocitat aj vdetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost' thrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukazanu a vyé&islent $kodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predioZit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vsSetky splatné zavazky vodi svojim
subdodavatefom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, naleziié platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatefovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spésob thrad a ich vysku
podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdodavate!mi.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok vV
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel  je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnu zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vietky bezpeénostné a
protipoziarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas

zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo moze zistit pri vynaloZeni odborne;
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedajl odstranit,
navrhnat Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v stlade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy vypracovat'
plan organizacie vystavby s podrobnym rie$enim postupov vystavby, vratane zriadenia
staveniska a predlozit ho Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3
pracovnych dni predlozeny plan organizacie vystavby schvalit' alebo si k jeho zneniu uplatnit
pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje
tieto zapracovat' v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opatovne predlozit' plan na
schvalenie Objednavatelovi. Véetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod plan
organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona €. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k vedeniu
stavebného dennika budu prejednané na spoloénom rokovani Zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za u¢elom priebeznej kontroly a
uskuto¢nenia zapisov opravnenych osdb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat' Udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych
pracovnikov (vratane subdodavatelov), pofte a druhu mechanizmov, mnoistve a druhu
realizovanych prac, udaje dblezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
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uskutoCnenych prac, informacie o dodavke materialu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v sudvislosti s uskutofiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatefne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a
priezvisko, Cislo opravnenia odbornej sposobilosti) vzdy v def, kedy bali prace vykonané alebo
ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vsetky
strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho mézZe do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych a vo veciach vykonu technickeho dozoru investora stavby alebo prisluiné organy
Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej

legislativy stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditeIné miesto pri vstupe na stavenisko osadit' orientaénu tabulu s identifikac¢nymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov, podia vzoru predloZzeného
Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prisludnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energil alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

c) zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat' za akékolvek $kody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

d) vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Skody anaroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentacie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sllade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Europskej
unii (i doporu¢enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zakonom €. 50/76 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

d) zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim viady ¢ 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

Q) vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o véeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o véeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

i) zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

) vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a) dodrzat' vsetky véeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazne i odporuéené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

b) pine respektovat vSeobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,



dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa
Diela,

akceptovat' zavaznost vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v lom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. éasti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zuc¢astriovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dria Diela,
umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecCit, aby vSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
0 preukazani zhody platny pre Europsku uniu a zaroven Dielo musi spifiat prislugne
hygienické predpisy,

zabezpeCit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzite
na zhotovenie Diela splhali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a
udrziavat bezpe¢ny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrZiavat vsestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpe¢it koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpecCit bezpefnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v priestore staveniska a

ochrannej zone staveniska a vykonat také bezpe¢nostné opatrenia, aby nedoslo k
ohrozeniu osbb

v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpeCit' na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia viastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj $kolenia v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuzit osoby, ktorymi Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyveduci: .Ing. Michal Zbyfiovec, osvedcenie ¢. 11243 — InZinierske stavby- dopravné

stavby

v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podia pismena q)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto&nosti a predlozit technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujuce spinenie podmienky
ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je ucinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat',

dodrziavat' vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku $kodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela po¢as vykonavania Diela,
zodpovedat' za $kody spésobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia $kody
nahradit vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutt $kodu, pricom nema narok
na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jgj
poskodenim,

zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢&asti Diela
az do odovzdania celého Diela podia tejto Zmluvy Objednavatelovi. Dilom odovzdania
celeho Diela prechadza nebezpecenstvo $kody na vykonanom Diele na Objednavatela,
zabezpecit pocas realizacie Diela €istotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii,
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w)  oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktoru bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu sut', TKO a pod.,

X) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

y) do piatich dni vypratat a uvolnit staveniske, ak déjde k zaniku jeho zavazku vykonat' Dielo
podfa tejto Zmluvy,

z) pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi véetkych inzinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytytenie a spravne
zameranie vySkovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti
potas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho &innosti ich opravi na viastné
naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeéi Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a c¢innosti, materialov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za skody, spodsobene pri vykonavani Diela a dalSich €innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
sposobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje
ku dfiu odovzdania budiceho staveniska predlozit Objednavatelovi platni a ucinna poistna
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v stvislosti s poskytovanim plnenia podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v&as a riadne poistovni v3etky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho €innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok
a postupov, ¢&i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit' su¢ast Diela a ktoré boli
definovane projektom Diela,

b) pouZit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranene
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela
azZ po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie Objednavatela
dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom kanani,

b) potvrdeného porealizatného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektove;
dokumentacie - projekt skutoéného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osved€eni o vykonanych kontrolnych €innostiach na €astiach Diela
zakrytych v ase realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurépske normy, eurdpskych technickych osvedéeni, spoloénych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych europskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju,
narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych specifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentacie, uskutotnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vieobecne uznavane,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedéeni o akosti pouZitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebneho dennika,
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13.

14.

g) vyplneného skusobneho a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13
zakona ¢. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele - vsetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
Uradne preloZzené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, SPZ auta,
navazene mnozstvo (v struktdre: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsiuhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) planu uzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidlia technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim &tandardnych kontrolnych Gkonov,
v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vsetky casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

m)  fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

n) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost' vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného

sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vsetky zmluvy
so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.,

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvne strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok
tejto Zmluvy vo véetkych veciach savisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto €innosti nenahradza &innost' Zhotovitela podia tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti stvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s
projektovou dokumentaciou predloZzenou v realizovanom verejnom obstaravani a vietky potrebné
rozhodnutia prislu$nych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zaznam, ktory doruéi véetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zapisu suhlasi.
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5.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedeneé v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatne
porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované
Zza podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie
subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vwvykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v prilohe & 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo dopinit’ subdodavatela uvedeného
v prilohe € 3 Zmluvy na zaklade pisomneho oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo dopinenia subdodavatela uviest udaje

o fiom vrozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodavatefa obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

C) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skuto€nost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat' plnenie,

f) dévod zmeny pévodného dodavatela,

a) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 3 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejneho sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akehokolvek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povaZzuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatefovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuji vykonanie
skusok osvedCujucich dohodnuté viastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skusok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
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oznamit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podra &lanku
Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitefa az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe & 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto éiastkove preberacie protokoly
budu sucast'ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.

12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v &lanku V ods.
12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vyéistené od zvysnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycCisteneé
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kaZzdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel

ma povinnost' odovzdat' Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat'

Dokladom o spineni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo $kody a zodpovednost' za $§kodu

Viastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpetuje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmiuvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela

znasa Zhotovitel, a to az do €asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatela
nebezpetenstva vzniku $kody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku porugenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej $kody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilchami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktort podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.
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10.

11

12.

13.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
sti vykonané riadne v sulade so Zmluvou a po¢as zaruénej doby budu mat vlastnosti dohodnutée
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania,
pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujlce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovane| kvalite,

b) vykazuje nedorobky, tj. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskordich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrZiavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych
od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel naklady vynaloZzené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel' poc¢as plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, tj. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je pat' (5) rokov a zacina plynut diiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitefom a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol! Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude po¢as zaruénej lehoty sposobilé na pouZitie
na dohodnuty U¢el a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. PoCas
zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadni reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na Ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze s odstranovanim vad Diela zagne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dia dorucenia pisomnej reklamacie podia odseku 10 tohto Clanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spise Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dbévody, pre ktore odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budl mat' za nasledok zvy$enie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej
ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu $kody.

14



14,

15.

Zhotovitel je povinny na viastné naklady a zodpovednost vykonavat zarucny servis a prehliadky
jednotlivych technologickych a vzduchotechnickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich

dodavateflov (resp. prostrednictvom svojich subdodavatefov). Ustanovenie odseku 12 tohto
¢lanku Zmluvy sa neaplikuje.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prisluné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, tj. v lehote podla
Clanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zadaty defi omeskania. Ak doslo k
omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pésobenia vy$sej moci (Zivelna pohroma,
vojnovy konflikt, $trajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu vogi Zhotovitelovi za dobu
trvania vySSej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnd pokutu taktie? v pripade, ak sam jev
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podfa &lanku Il
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnua pokutu vo vyske 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dafi z pridane; hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmiluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrafovanie vad Diela ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deft omeskania. Ak Zhotovite!
neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvna
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla é&lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, ato v pripade,

ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podia ¢lanku VI ods. 5 tejto  Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny udaj, ako aj nahradu $kody, ktora Objednavatelovi v tejto stvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatne, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200
(dvesto) EUR za kaZdeé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatnym poru$enim, sa povaZuje porusenie identicke] povinnosti dva krat.

Podstatné poruSenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie sl podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruseni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit’ fakturu v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % =z diznej sumy za kazdy
aj zaCaty den omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vsetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukonéit’
a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému diiu,

18



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajticeho z tejto Zmluvy.

Ak sa porugenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade
s § 345 zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatne
poru$enie zmluvy, méze opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporuc¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, ?e ide o nepodstatné porusenie, méze druha Zmluvna strana podfa § 346 zakona
&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, ze svoj zavazok nesplini,
moze druha strana od Zmluvy odstlpit bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto €lanku Zmluvy
stanovi na dodatoéné pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od Zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto lanku Zmluvy.

Objednavatel moze odstupit' od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle
zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel méZe odstlpit' od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaji véetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo uéelne vynalozil v suvislosti s plnenim
zavazku zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieeni pohladavok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast Diela zhotoveného do odstlpenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatefla,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou
faktdrou, ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od Zmluvy,
priéom pre fakturaciu platia ustanovenia élanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vsetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konec¢nej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zaruénych listov a dokladov sluZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel
neposkytne riadnu suéinnost pri vysporiadavani pohfadavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo
neodovzda podrobni spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel’ je opravneny na naklady
Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia
od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitefovi.

Clanok Xl
Dovernost’ informacii a ml€éanlivost’ a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prisluéné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat miganlivost o véetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len
,doverné informacie“) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit' alebo poskytnut
doverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej
strany.
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Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiiaju najma informécie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organiza¢ného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie st informacie, ktoré:

a) Je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prislu§nych pravnych predpisov,

b) st vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porugenim tejto Zmiuvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinute nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnute tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dévernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajuce] zo vseobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavézuji upovedomit dotknutd Zmluvnd stranu o porugeni povinnosti
mic¢anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok micanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmiuvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vsetky ukony tak, aby
spractvanie osobnych (dajov spinalo poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych udajov a o
volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (veobecné nariadenie o
ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost' diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
ucinnost' dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmiuve blizsie neupravene,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a daldich vieobecne zavéznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaneho verejneho obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov,
posudia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektore ustanovenia tejto Zmiuvy neucinné alebo ak svoju uGginnost stratia,
nebude tym dotknuta pravna Gcinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi uéelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre riedenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné véeobecne sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doru¢ovanie pisomnosti si adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmiuvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit' druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doru¢ovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde.
Za dorucenie pisomnej postove] zasielky sa povaZuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim
posty .neprevzal v odbernej lehote", alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim posty
.adresat neznamy"“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia dorudeného osobne,
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10.

1.

sa tieto povazuju za doruc¢ené diiom osobného doruéenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstlpenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i spésobu ich konania za Zmluvnu stranu, oséb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tato skutocnost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna Zmluvné strana zodpoveda
za véetky pripadné $kody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlG¢eni, splynuti, rozdeleni spolocnosti, predaja podniku
alebo jeho ¢asti, zadatia konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutoénenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dna jej G¢innosti, inak zodpoveda za vetky $kody z toho vyplyvajlce.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
jeden rovnopis a Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)

Priloha €. 2 - Jednoduchy harmonogram vystavby - preukazujuci stavebné postupy a realizaciu
diela /vecny, €asovy/

Priloha &. 3 —CV o subdodavateloch

07 -07- 000

\/ Dubnici nad Vahom, diia ...................... V Trnave, dna 22.6.2020

Za Objednavatela Za Zhotovitela

coL

Ing. Milan Blagko, InS/Jﬁ}éj S va}/
Veduci stavebného dradu, ¢len predstavenstva
odd. investicnej vystavby,

Zivotného prostredia a dopravy
Na zaklade poverenia

|

L

MESTO

DUBNICA ND VAHOM Pr

-102-
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MsU Dubnica nad Vahom

Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Rekon$trukcia poloviéného profilu MK Murgasovej

Miesto: Dubnica nad Vahom
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Odberatel: Mesto Dubnica nad Vahom
Projektant:
Dodavatel; COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval:
JKSO :
Datum: 4.6.2020

Stavba : Rekonstrukcia polovicného profilu MK Murgagovej
Objekt : satai

Msl) Dubnica nad Vahom

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost vt | Sut v tonach Nh
material Spolu Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRACE 279043 279043
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 50,90 50,90
5 - KOMUNIKACIE 17 881,52 17 881,52
8 - RUROVE VEDENIA 187145 187145
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 427433 427433
PRACE A DODAVKY HSV spolu:

Zarozpocet celkom 26 866,63 26 868,63

13]]

Strana 1




Odberatel: Mesto Dubnica nad Vahom

Projektant:

Dodavatel: COLAS Slovakia, a.s.

Stavba : Rekonstrukcia polovicného profilu MK Murgasovej

Objekt : sataz

Spracoval:
JKSO :
Datum: 4.6.2020

MsU Dubnica nad Vahom Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR
Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebnéha dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
1221 113151314 Frézovanie Ziv. krytu hr. do 50 mm, §. nad 750 mm alebo nad 500 1898,250 m2 147 279043
m2, s prekazkami
1 - ZEMNE PRACE spolu:
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
2 321 457621412 Plastoveé tesnenie z asfaltobetonu uprava skar asfaltovou 14,500 m 3.5 50,90
zalievkou do Zkg
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu:
5 - KOMUNIKACIE
3 272 573211111 Paostrek Zivicny spojovact z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m?2 1898,250 m2 0,46 873,20
4 221 577144221 Asfaltovy beton AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, §. nad 3 m 1898,250 m2 8,96 17 008,32
5 - KOMUNIKAGIE spolu;
8 - RUROVE VEDENIA
5 221 899231111 VySkova tprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvySenim mreze 7,000 kus 90,14 630,98
6 221 899331111 VySkova Gprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvySenim 12,000 kus 90,14 1081,68
poklopu
7221 899431111 Vyskova uprava vstupu alebe vpuste do 200 mm zvySenim hrnca 3,000 kus 5293 168,79
8 - RUROVE VEDENIA spolu:
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
8 221 938909311 Odstranenie nanosu z povrchu krytu alebo podkl. betonového 1898,250 m2 0,23 436,60
alebo Zivicného
9 013 979081111 Odvoz sute a vybtranych hmdt na skladku do 1 km 242976 t 4,80 1166,28
10 013 979081121 Qdvoz sute a vyburanych hmot na skladku kazdy dalsi 1 km 1214,880 t 0,62 753,23
11 211 979087112 Nakladanie sute 242,976 t 2,06 500,53
12 013 979118705 Poplatok za uloz.a znesk.st.odp.na uré.sklad -asfalt.lepenka "Z2"- 242976 1 2,34 568,56
zvlastny odpad
13 221 998225111 Presun hmét pre pozemné komunikacie a plochy letisk, kryt 244,003 t 2,70 658,81
Zivicny
14 221 998225195 Priplatok za kaZdych dal3ich 5000 m, kiyt poz. komunikacie a 244,003 t 0,78 190,32
letisk zivicny
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu:
PRACE A DODAVKY HSV spolu:
Za rozpocet celkom 26 868,63

§ ,
Ing. Martin Papala

——

riaditel Divizie Zdpad
na zaklade plnej moci
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CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Ing. Juraj Serva ako Clen predstavenstva a Cyril Pinault ako predseda predstavenstva
spolocnosti COLAS Slovakia, a.s. so sidlom Priemyselna 6, 042 45 Kosice, ICO : 31651402

tymto vyhlasujeme, Ze

pri realizdcii zakazky ,Rekonstrukcia poloviéného profilu miestnej komunikécie ul.
Murgasova”

nebudem vyuZivat subdodavky a celé plnenie zabezpetim sam (tym nie je vylucena
neskordia moznost zmeny, aviak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatelov pocas
plnenia zmluvy

Pi

V Trnave dna 19.6.2020





