ZMLUVA O DIELO &. 218/2020/0ddVUP
uzavreta podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,
Slovensko

ICO : 00317209

DIC : 2021339276

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad
Vahom
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

Cislo uctu

zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych : Mgr. et Mgr. Peter Wolf

b) technickych : Ing. Milan Blasko

¢) vykonu technického dozoru investora stavby : Bc. Jozef Kralik

d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie : Ing. Milan Blasko, Bc. Jozef Kralik

e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,Objednavatel™)

a

2. ZHOTOVITEL

. Ing. Milan Blasko
1 +421 917401325
: milan.blasko@dubnica.eu

: Kalorim, s.r.o.

sidlo : Neslusa 759, 023 41 NesluSa

ICO : 50625781

DIC : 2120400722

bankové spojenie : Slovenska sporitelha, a.s.

Cislo uctu : SK23 0900 0000 0051 4996 6754
zastlpeny : Ing. Michal Skokan

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyvediceho

Cislo telefonu

e-malil

: Ing. Michal Skokan

: Ing. Michal Skokan

. Ing. Peter Chladek

: 0915801879

: michal.skokan@kalorim.sk

zapisany : Okresny sud Zilina, odd. S.r.o. vl. C. 66853/L

(dalej len ,Zhotovitel®)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné
strany*)

PREAMBULA

Téato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zékazky ,Klientske
centrum — Mestsky Grad Dubnica nad Vahom*, ktoré realizoval Objednavatel v sulade s § 117 a nasl.
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) postupom zadavania zdkazky s nizkou hodnotou.
Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka UuspesSného uchadzaca v
stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutocnosti a
predloZzenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sltlade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®).



Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Oprava prav a povinnosti Zmluvnych strdn v suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v sdvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutt
podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom Diela je Klientske centrum — Mestsky Urad Dubnica nad Vdhom (dalej len ,objekt"),
Bratislavska 434/9, parcelné ¢&islo C 1110/272, katastrdlne Uzemie Dubnica nad Vahom,
zapisany na liste vlastnictva €. 2600, vedenom Okresnym uradom llava, katastralnym odborom.
V suvislosti s rekonStrukciou objektu sa na uUcely tejto Zmluvy Dielom rozumie uskutoCnenie
stavebnych prac v rozsahu uvedenom vo vykaze vymer, ktory bol su€astou dokumentacie
k verejnému obstaravaniu.

V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavazuje, Ze Dielo uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v suUlade s predlozenym rozpo¢tom, dokumentéciou obsahujucou informécie o Diele, ktora
bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani (ak je spracovana),

C) v sllade s podmienkami stavebného povolenia a v stlade s vyjadreniami prisluSnych
organov verejnej spravy, ktoré odovzda Objednavatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni
odo dfa nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, ak neboli su¢astou realizovaného verejného
obstaravania (ak bolo vydané),

d) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponik vo verejnom
obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel sa v suvislosti so zavazkom zhotovit pre Objednavatela Dielo zavazuje vypracovat
a odovzdat Objednavatelovi porealizané zameranie, resp. projekt skutocného vyhotovenia,
manual uzivania zariadeni zabudovanych v Diele a zaroven sa zavazuje dodat Objednavatelovi
vSetky suUvisiace doklady, najma revizne spravy, zarucné listy, certifikaty, atesty, protokoly
o likvidacii odpadov a pod.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto
zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

_Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitelovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom
bude vykonané v termine uvedenom v pisomnej vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdbvodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitefom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 60 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny den po skonceni realizacie Diela.



Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori prilohu
. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie sU zavislé od vble Zmluvnych stran a tieto ich nemdzu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé poCasie vylu€ujuce vykon prac, zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob&anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odévodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

C) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vyli€enie pochybnosti plati, ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
&oho je potreba prediZenia lehét podia odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami
tieto skuto¢nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrd dodatok k tejto Zmluve, predmetom
ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j.
0 dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé od vbéle Zmluvnych stran, resp. o dobu preruSenia
vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je
potvrdena zastupcom Objednavatefa opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutdl Zmluvnymi stranami vramci
zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy
v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako si uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
alalebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat o tychto skutoCnostiach Objednavatela. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu staéi suhlas technického dozoru investora stavby vyznaleny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

PoruSenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omes$kanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za
podstatné poruSenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok Il
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitefa predloZzenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996
Z. z. o0 cendch v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 98 058,02 EUR (slovom: devatdesiatosemtisicpatdesiatosem eur dva centy)
DPH 20% 19 611,60 EUR (slovom: devatnasttisicSest'stojedenast eur Sestdesiat centov)

cena spolu s DPH 117 669,62 EUR (slovom: stosedemnasttisicSeststoSestdesiatdevat eur
Sestdesiatdva centov)

je dohodnuta ako kone¢na, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podfa odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy uctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u€innymi v den vzniku dafiovej povinnosti
a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navySe Uctovat dar
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povaZovana za cenu kone€nu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.



Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto
Clanku ako maximalna a konecna zahffa v8etky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentéciu, vyjadrenia, skusky a dalSie
sUvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie si v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, zariadeni a konStrukcif,

€) Uuhradu spotrebovanych energii poCas realizacie Diela,

d) uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

e) naklady na vylozenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne ulozZenie prebyto€ného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

g) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela a jeho subdodavatefov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

h) naklady na vSetky bezpelnostné opatrenia do doby prevzatia dokoneného Diela
Objednavatelom,

i) naklady na zabezpeCenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pdvodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vybdranych hmét budi odovzdavané
postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skuskach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skasok, skasok tesnosti,

i) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

[) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahrani€ia,
dopravnych nékladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

0) ndaklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni po€as vystavby,

p) naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

g) néaklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastnd vodorovnu a zvisli dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

v) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikécii,

w) naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

x) néklady na spracovanie kontrolného a skasobného planu, vypracovania projektu skuto€ného
vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatefa,

y) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto €lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH poc¢as trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujlicej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost' Zhotovitela podla odseku 7 pism.
e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti oddévodrujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien

prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentécie

obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli

nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predloZi ju Zhotovitelovi.



5.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia doru€enia poZiadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
pozadovanej Objednavatefom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZzenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b) pri polozkadch nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocéte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budl cennikové ceny pozadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacnej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

C) pri poloZzkdch nenachédzajucich sa v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitef
pripravi kalkulaciu.

5.3 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavrid dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

C) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realiz&cii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie
v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatefom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada nérok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na Uhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitefovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom
a doru¢enej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktdru vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkové fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedenu v €lanku Il ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktdra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

o] nézov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet Ghrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

den zdanitelného plnenia,

O O0OO0OO0Oo



10.

11.

12.

13.

o] den vystavenia faktury a defi splatnosti faktury,
o] oznacenie pefiazného uUstavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,
o] fakturovana zékladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v

eurach,
o] meno osoby, ktora faktdru vystavila,
o] peciatka a podpis opravnenej osoby,
o] vySka zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktury musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori su uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktlry je 30 dni odo dia jej doru€enia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynut dfiom doruéenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované
podla skutoCne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuUhlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v sulade s podmienkami uvedenymi vtomto ¢&lanku Zmluvy
Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné*). Tato skuto€nost bude na
fakture uvedena. Zadrzné sluzi na ucely zabezpecenia vietkych pohladavok Objednavatela vodi
Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, najméa ale nielen na Uhradu nakladov,
ktoré vzniknu Objednavatelovi v sivislosti s odstranovanim vad Diela po¢as dvanastich mesiacov
od dia protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budu Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky
zékonnik v plathom zneni a § 358 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie su dotknuté naroky tykajlce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dria protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo dnia
doruCenia pisomnej ziadosti Zhotovitefa Objednavatelovi, pokial nenastali skutoénosti
zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné znizené o zapocitand sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukazanu a vyéislenu Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny
predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky vodci svojim
subdodavatelom, néalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob uhrad a ich vySku
podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotovitefom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.



Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpeénostné a
protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo mdze zistit’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavateflovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto¢ni v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy vypracovat
plan organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia
staveniska a predlozZit ho Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3
pracovnych dni predloZzeny plan organizacie vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit
pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje
tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opatovne predlozit plan na
schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizaciu Cinnosti spadajucich pod plan
organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa €lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy aZz do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlaSky Ministerstva zivotného
prostredia SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona €. 50/1976 Z. z. o uzemnom plénovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k vedeniu
stavebného dennika budi prejednané na spolo¢nom rokovani Zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Uc¢elom priebeznej kontroly a
uskuto€nenia zapisov opravnenych osO6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych
pracovnikov (vratane subdodavatelov), poéte a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu
realizovanych prac, Udaje dblezité na posUdenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskuto€nenych prac, informacie o dodavke materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoCfiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatefne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a
priezvisko, €islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vzdy v deh, kedy boli prace vykonané alebo
ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalSi postup prac. Vsetky
strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 10 dni odo drna prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej

legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditefné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacnu tabufu s identifikaCnymi
Gdajmi o stavbe v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov, podfa vzoru predlozeného
Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prisluSnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmlav so spravcom médii
(vratane podruzného merania),



d)

e)

zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
nepriSlo k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s poruSenim tohto zavazku,

vylucit zo staveniska nadmerné zatazZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
praSnostou) azodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

zaznamenat skutoCnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej
dokumentécie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
h)

i)
)

technickymi normami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Europskej
unii (i doporu€enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizéciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zakonom ¢&. 50/76 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorSich predpisov,
zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

dodrzat vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporuc¢ené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajice sa
Diela,

akceptovat zavaznost vetkych slovenskych technickych noriem, vyhldSok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom z4pisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a def kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastfiovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dna Diela,
umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecCit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zaroven Dielo musi spifiat prislugné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poziadavky bezpednej prevadzky, ako aj zabezpedit a



udrziavat bezpeény technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

m)  udrZiavat vS8estranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatefov (ak ich vyuZije),

n) zabezpecit bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych osbb v priestore staveniska a
ochrannej zéne staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k
ohrozeniu 0s6b
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

0) zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

p) zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusSky slvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitefom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisluSnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrzZiavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

q) na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuZzit osoby, ktorymi Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, a to:
stavbyveduci: Ing. Peter Chladek

r v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena q)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto¢nosti a predlozit technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovani osobu doklady preukazujice splnenie podmienky
ucasti v rovhakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pri¢om
zmena je Uc€inna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

s) dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri¢inenym innostou Zhotovitela po€as vykonavania Diela,

t) zodpovedat za Skody spésobené na majetku Objednavatela a v pripade sp6sobenia Skody
nahradit’ vzniknuté $kody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutd Skodu, pri€om nema narok
na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a posSkodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

u) zodpovedat za posSkodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych ¢&asti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diiom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpecenstvo S§kody na vykonanom Diele na Objednavatela,

V) zabezpecit poCas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikécii,

w) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktoru bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

X) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

y) do piatich dni vypratat' a uvolnit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo
podla tejto Zmluvy,

Z) pred zacatim prac vyty€it na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vySkovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti
pocCas doby vystavby. V pripade poSkodenia poCas jeho &innosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpedi Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a cCinnosti, materialov, strojov a zariadeni Zhotovitefa na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spdsobené pri vykonavani Diela a dalSich Cinnosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
spbsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje
ku dfiu odovzdania budiceho staveniska predlozit Objednavatelovi platni a ucinnu poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknuta v suvislosti s poskytovanim pinenia podla
tejto Zmluvy.



10.

11.

12.

Zhotovitel' je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho €innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prisluSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a)

b)

c)

znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok
a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli
definované projektom Diela,

pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob,

pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zadiatku realizacie Diela
az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyziadanie Objednavatela
dokladov, a to najma:

a)
b)

c)

)
1)

spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentécie - projekt skutoéného vyhotovenia,

zapisov, protokolov a osvedCeni o vykonanych kontrolnych €innostiach na Castiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skiskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurépske normy, eurdpskych technickych osvedceni, spolocnych technickych
Specifikicii, medzindrodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych europskymi normalizanymi organizdciami, alebo ak také neexistujd,
narodnych technickych osvedcéeni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentacie, uskutonenia stavebnych prac a pouZzivania stavebnych
vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaji z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skiskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

osvedc&eni 0 akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

kopii zo stavebného dennika,

vyplneného skuSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13
zakona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skusSkach a kontrolach,

dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
Uradne prelozené do slovenciny,

potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunélneho odpadu vo fakturovanom mnoZstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kdd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktare: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochédza,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

planu uzivania verejnej prace podla § 14 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych Gkonov,
v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vSetky cCasti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby,

fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

POV - plan organizacie vystavby.
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13.

14.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho
subdodéavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy
so subdodavatelmi.

PoruSenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatel'a

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo v8etkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto €innosti nenahradza ¢innost' Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo diha nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitefovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlatenej forme, ktora je identicka s
projektovou dokumentéciou predloZzenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné
rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitefla, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zaznam, ktory doru&i vSetkym u&astnikom.

Objednavatef je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zéapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy s opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Zze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie
subdodavatelov alebo umoZnenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VI
Subdodéavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom

subdodavatela uvedeného v prilohe & 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného

v prilohe €. 3 Zmluvy na z&klade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmiuvy.
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Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest' udaje

o niom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Pisomné oznadmenie o

zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

C) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, Ci je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takato
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat' plnenie,

f) dbévod zmeny pévodného dodavatela,

Q) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 3 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze priloha €. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné Gdaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zadkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitefom.

Clanok ViII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v&as spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia ur€uju vykonanie
skusok osvedcCujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspe3né vykonanie takychto skusok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel' povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku
Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokon&eného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vy€istené od zvySnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vySke 50
eur,- za kazdy aj za€aty def porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého

pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.
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Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizicie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je su€astou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpec€enstvo $kody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znaSa Zhotovitel, a to az do €asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatelom.

Drom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpecfenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody, ktoré vzniknu Objednavatefovi v désledku poruSenia jeho
povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na hradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prisluSného Uradu ako aj chybajdci
doklad alebo pisomnost, ktoru podra tejto Zmluvy je Zhotovitefl povinny predlozZit Objednavatelovi
pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
su vykonané riadne v sulade so Zmluvou a po€as zaru¢nej doby budu mat’ vlastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania,
pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli
spbsobené poruSenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo mé& vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych
od Objednavatefa a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objednavatel naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

predpisov Zhotovitel po€as plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.
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11.

12.

13.

14.

15.

Zaru€na doba Diela je 5 rokov a zac&ina plynat dfiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitefom a jeho prevzatia Objednavatelom, pri€¢om neplynie v €ase, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zaru¢nej lehoty spdsobilé na pouZitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej zivotnosti. PoCas
zarucénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamécia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zaéne najneskdr do 3 pracovnych dni
odo dna doru€enia pisomnej reklamacie podfa odseku 10 tohto &lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany &as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany &as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
doévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budi v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budu mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy a Objedndvatel ma nérok na zfavu z dohodnutej
ceny Diela vo vySke 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednéavatefla na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady a zodpovednost vykonavat zarucny servis a prehliadky
jednotlivych technologickych a vzduchotechnickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich
dodavatelov (resp. prostrednictvom svojich subdodavatelov). Ustanovenie odseku 12 tohto
¢lanku Zmluvy sa neaplikuje.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla
¢lanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v €lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty deri omeSkania. Ak doslo k
omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia vy35ej moci (Zivelna pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voé&i Zhotovitelovi za dobu
trvania vy$Sej moci. Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku I
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednévatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
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V pripade omes8kania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaCaty deft omeSkania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatefom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu Skody, ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného poruSenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 200
(dvesto) EUR za kazdé opakované poruSenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatnym poruSenim, sa povaZzuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné poruSenie tejto Zmluvy alebo jej opakované poruSenia, ktoré nie su podstatné,
predstavuju zavazné poruSenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na uUrok z omeskania vo vySke 0,01 % z diznej sumy za kazdy
aj zaCaty defi omeSkania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urgitd, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukongit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade
s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, méze opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporuéenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je u€inné diiom doru€enia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné poruSenie, mdéze druha Zmluvna strana podfa § 346 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nespini,
méZe druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodato&nej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy
stanovi na dodato€né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatognej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel moze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle
zdakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel méze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost
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14.

15.

16.

byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo uc¢elne vynaloZzil v stvislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podfla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou
faktirou, ktord bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

C) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zarucnych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel
neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo
neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady
Zhotovitela vypracovat' znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia
od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit’ Zhotovitelovi.

Clanok XII
Dovernost’ informacii a miéanlivost’ a ochrana osobnych Gdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany sd povinné
zachovavat mi€anlivost o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len
.,doverné informécie*) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut
ddéverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného sihlasu dotknutej Zmluvnej
strany.

Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prisluSnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

C) boli vyvinuté nezavisle bez pouZzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmiluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat mi€anlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dévernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlicej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o porudeni povinnosti
mi&anlivosti bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o takomto porudeni dozvedia.

Zavazok mi€anlivosti plati aj po ukon&eni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoCnit vSetky ukony tak, aby
spractivanie osobnych udajov spifialo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych tdajov a o
volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.
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10.

11.

Clanok XilI
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
ucinnost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZzSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a dalSich v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemoZzno riesit podla tychto predpisov,
posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neudéinné alebo ak svoju u&innost stratia,
nebude tym dotknuta pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa &o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju rieSit prednostne dohodou
a vzgjomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prisludné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych strdn uvedené v zéhlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doru€ovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene déjde.
Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote“, alebo vratenie poStovej zasielky s vyznacenim posty
.adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doruéeného osobne,
sa tieto povazuji za doru¢ené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i spbsobu ich konania za Zmluvni stranu, oséb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skuto¢nost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto€ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto slvislosti musela
vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zaCatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutoCnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dna jej U¢innosti, inak zodpoveda za vsetky $kody z toho vyplyvajlce.

Této Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
jeden rovnopis a Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vOla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tato Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruja svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)

Priloha €. 2 - Jednoduchy harmonogram vystavby - preukazujici stavebné postupy a realizaciu
diela /vecny, Casovy/

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
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V Dubnici nad Vahom, drnia 16.07.2020

Za Objednavatela

Ing. Milan Blasko,

veduci stavebného uradu,
Odd. investi¢nej vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy
na zaklade poverenia

V Neslusi, dna 16.07.2020

Za Zhotovitela

Ing. Michal Skokan
konatel spolo€nosti
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