ZMLUVA O DIELO &. 235/2020/0ddVUP
uzavreta podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL:
sidlo:

ICQ:
DIC:

Mesto Dubnica nad Vahom

Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,
Slovensko

00317209

2021339276

Registrovany pre dan podla § 7 a 7a Zakona €. 222/2004 Z.z.

bankové spojenie:

Cislo uctu:

zastupeny:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych

b) technickych

c¢) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefonu:

e-mail:

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

2. ZHOTOVITEL:
sidlo:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:

Cislo uctu:

zastupeny:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho
Cislo telefonu:

e-mail:

zapisany:

(dalej len ,Zhotovitel)

Prima banka Slovensko a.s., pobo¢ka Dubnica
nad Vdhom

SK03 5600 0000 0044 0503 3001

Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

Mgr. et Mgr. Peter Wolf

Ing. Milan Blasko

Miloslav Supéak

Ing. Milan Blasko, Miloslav Supéak
Ing. Milan Blasko

+421 917 401 325
milan.blasko@dubnica.eu

BTl s. r. 0.

Banovska cesta 2835/6, 010 01 Zilina
47619503

2024041558

Slovenska sporitelfia a. s.

SK84 0900 0000 0051 2252 4841
Tomas Bohus

Tomas Bohus

Ing. Martin Gonda

Ing. Martin Gonda

+421 948 215 460
tbohus@bticonstruct.sk
OR, Vlozka ¢islo: 61755/L

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné

strany*)

PREAMBULA

Této Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zékazky ,, Oporny
mur NKP Park J. B. Magina“, ktoré realizoval Objednavatel v sulade s § 117 a nasl. zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*) postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou.
Na z&klade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka uspedného uchadzada v
sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutoCnosti a



predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voéli a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Oprava prav a povinnosti Zmluvnych strdn v suvislosti
so zavéazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v sQvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutt
podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom Diela je revitalizacia oporného miru NKP Park J. B. Magina (dalej len ,objekt"),
ktory sa nachadza na juhozapadnej hranici NKP Parku J. B. Magina v Dubnici nad Vahom. V
suvislosti s revitalizaciou objektu sa na uclely tejto Zmluvy Dielom rozumie uskutoCnenie
stavebnych prac v rozsahu uvedenom vo vykaze vymer, ktory bol su€astou dokumentacie
k verejnému obstaravaniu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zdkazky dodrziavat podmienky Krajského
pamiatkového uradu Trendin a to z dévodu, Ze ide o stavbu, ktora je suCastou pamiatkového
objektu Park J.B. Magina.

3. V nadvéaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto &lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavazuje, Ze Dielo uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s vykazom vymer, dokumentaciou obsahujucou informéacie o Diele, ktord bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom
obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto
zmluvou potrebné.

5. V nadvaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

_Clanok Il
Cas plnenia

1. Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitefovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom
bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdbvodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitefom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

2. Zhotovitel sa zavazuje:
a) vykonat Dielo v lehote do 60 dni od odovzdania objektu Zhotovitelovi,
b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny den po skonceni realizacie Diela.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori prilohu
€. 2 tejto Zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vble Zmluvnych stran atieto ich nemézu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé poc€asie vylu€ujuce vykon prac, Zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odbévodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

C) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vyli€enie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
&oho je potreba prediZenia lehét podia odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami
tieto skuto€nosti Objednavatefovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom
ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j.
o dobu trvania udalosti, ktoré si nezavislé od vble Zmluvnych stran, resp. o dobu preruSenia
vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je
potvrdena zastupcom Objednavatefa opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutdl Zmluvnymi stranami vramci
zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy
v sllade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun lehdt podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat o tychto skuto€nostiach Objednavatela. Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok Il
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona ¢€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996
Z.z. 0 cenéch v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 29 416,34 EUR  (slovom: dvadsatdevattisicStyristoSestnast 34/100 EUR)

DPH 20% 5883,27 EUR  (slovom: pattisicosemstoosemdesiattri 27/100 EUR)
Cena s DPH 35299,61 EUR (slovom: tridsatpattisicdvestodevatdesiatdevat 61/100
EUR)

je dohodnuta ako kone€na, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Uctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi v den vzniku darfovej povinnosti
a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navySe uctovat darn
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto



pripade povaZovana za cenu konecnu a zarover nie je opravneny domahat’ sa Upravy ceny podfla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a konecna zahffia vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skisky a dalSie
sQvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:
zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),
vykonanie kontrolnych a preukaznych skaSok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,
uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,
Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
néklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,
naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto€ného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,
v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitefa ajeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatefov,
naklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoného vyhotovenia so zakreslenim v8etkych zmien
a odchylok od pdvodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky
0 odvoze a likvidacii stavebnej sute avybdranych hmét budld odovzdavané postupne pri
fakturacii jednotlivych mnozZstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zaru¢né
listy, doklady o vykonani tlakovych skisSok, skisok tesnosti,
néaklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom,
naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nékladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,

w) naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

néklady na spracovanie kontrolného a skuSobného planu, vypracovania projektu skutoéného
vyhotovenia, vradtane vecne, Uzemne aasovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatefa,

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto €lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH poc¢as trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujlicej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism.
e) tohto ¢lanku Zmluvy,

C) inych skuto¢nosti oddévodrujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentécie
obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli
nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide 0 zmenové konanie):



5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predloZi ju Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia doru€enia poZiadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
pozadovanej Objednavatefom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude
zachovanad ich jednotkova cena,

b) pri poloZzkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budl cennikové ceny pozadovanych
naviac prac upravené smerom dole 0 % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoc¢tovou cenou z realizaénej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

C) pri poloZkach nenachédzajucich sa v priloZenom vykaze vymer Diela k Zmluve a ani
v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitef
pripravi kalkulaciu.

5.3 Ak hodnota zmien predstavuje zniZenie celkovej ceny Diela alebo ide o navySenie celkovej
ceny Diela a hodnota jednotlivej zmeny je nizSia ako 20 000 eur bez DPH a zaroveh
hodnota vSetkych zmien je nizSia ako 15 % z celkovej ceny Diela s DPH osoba
Objednavatefa opravnena rokovat’ vo veciach technickych, v lehote do 5 dni odo dia
dorucenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne, &i trva na vykonani zmeny rozsahu
vykonania prac na Diele alebo zmenu zamietne. V pripade, ak hodnota jednotlivej zmeny
je vySSia ako 20 000 eur alebo ak hodnota vSetkych zmien celkovej ceny Diela presiahla
15 % z celkovej ceny Diela s DPH, za Objednavatela vo veciach schvalovania zmien kona
osoba opravnena na rokovania vo veciach zmluvnych. Objednavatel je opravneny vykonat
zmenu Zmluvy len v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

5.4 'V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavra dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

C) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
a na zéklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informécie
v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dbsledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na uUhradu takto vynaloZzenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto €lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarovefi nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitefovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom
a doru€enej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit' faktiru vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.



10.

11.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedenu v €lanku Il ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktary je supis skutoéne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Ghrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

f) den zdanitelného pinenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznaCenie penazného ustavu a €islo Uctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma

v euréch,

i) meno osoby, ktora faktdru vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

[) vySka zadrZzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucéuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori si uvedeni
v zéhlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej doru€enia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti dafového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zane plynat dfiom doru€enia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované
podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v sulade s podmienkami uvedenymi vtomto clanku Zmluvy
Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné*). Tato skuto€nost bude na
fakture uvedena. Zadrzné sluzi na ucely zabezpedenia vSetkych pohladavok Objednavatela vodi
Zhotovitelovi, ktoré vznikna z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen na Uhradu nakladov,
ktoré vzniknu Objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela po¢as dvanastich mesiacov
od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit’ alebo neodstranil.
V takomto pripade budi Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona €. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie su dotknuté naroky tykajlce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dfia protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo dha
doruCenia pisomnej ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skutoCnosti
zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podla odseku 9 tohto Elanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné znizené o zapocCitanu sumu.

Objednavatel si zaroveh vyhradzuje pravo odudtovat, pripadne zapoditat' aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrZzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatefom preukazanu a vyc€islenu 8kodu, za vznik



12.

13.

ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, Zze Zhotovitel nema uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdésob uhrad a ich vySku
podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotoviteflom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpeénostné a
protipoziarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajacich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo mdze zistit’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavateflovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy vypracovat
plan organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia
staveniska a predloZit ho Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3
pracovnych dni predlozeny plan organizacie vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit
pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje
tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opatovne predlozit plan na
schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizaciu Cinnosti spadajucich pod plan
organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa €lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR &. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢&. 50/1976 Z. z. 0 Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Stavebny dennik musi byt
k dispozicii na stavenisku za uc¢elom priebeznej kontroly a uskutonenia zapisov opravnenych
0s6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje o €asovom
postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, Udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu
mechanizmov, mnoZstve a druhu realizovanych prac, Udaje dblezité na posudenie prac organmi
Statnej spravy, popis uskutoénenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v sdvislosti s
uskutoCrovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, €islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvedidceho mdZe do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
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veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 10 dni odo dna prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej
legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a)

b)

c)

d)

e)

na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientaénu tabulu s identifikaénymi
Udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predloZzeného
Objednavatelom,

zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat' tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v3etky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich 0s6b a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poSkodenych
vzniknuté s poruSenim tohto zavazku,

vylicit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Skody a naroky poSkodenych vzniknuté
s porusSenim tohto zavazku,

zaznamenat' skuto€nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat prace podfa poZiadaviek Objednavatela a projektovej
dokumentécie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

technickymi normami a predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
unii (i doporu€enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizéciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov,

zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec&nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)
e)

)

dodrzat’ vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporu¢ené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajice sa
Diela,

akceptovat zavaznost' vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhldSok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom z4pisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Zze pri zhotovovani Diela déjde
k zakrytiu dovtedy vykonanych préac, alebo €asti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a defi kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,



m)

n)

0)

p)

a)

B

na zéklade pozvanky Objednavatela zu&astfiovat sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného dia Diela,
umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat' fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecCit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpedit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Uniu a zarover Dielo musi spifiat prislugné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpednej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrziavat bezpec€ny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat v8estranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpecCit bezpeCnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore staveniska a
ochrannej zéne staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k
ohrozeniu 0s6b
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky slvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitefom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisluSnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuzit osoby, a to:

stavbyveduci: Ing. Martin Gonda

v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena q)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto¢nosti a predlozit technickému dozoru
investora stavby za novo navrhovanu osobu doklady preukazujice spinenie podmienky
ucasti v rovhakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pri¢om
zmena je Uc€inna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozoru investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri¢inenym Cinnostou Zhotovitela po€as vykonavania Diela,
zodpovedat za Skody spésobené na majetku Objednavatela a v pripade sposobenia Skody
nahradit’ vzniknuté $kody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutd Skodu, pri€om nema narok
na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a posSkodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

zodpovedat za poSkodenie alebo zni€enie Diela alebo jednotlivych ¢&asti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpecenstvo S§kody na vykonanom Diele na Objednavatela,
zabezpecit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prifahlych pléch a komunikécii,
oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat' a uvolnit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo
podla tejto Zmluvy,

pred zacatim prac vyty€it na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vysSkovych kot. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost’ inzinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade posSkodenia pocas jeho &innosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene
diela.
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11.

12.

13.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeli Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a Cinnosti, materialov, strojov a =zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spdsobené pri vykonavani Diela a dalSich €innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
spbsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje
ku diu odovzdania buduceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnd a G¢innd poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknuta v suvislosti s poskytovanim pinenia podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni v3etky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho €innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok
a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit su€ast Diela a ktoré boli
definované projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konS&trukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela
az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie Objednavatela
dokladov, a to najmé:

a) sprdvy o vykonani prdc s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentécie overenej v stavebnom konani,

b) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych €innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skiskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdpskych technickych osved&eni, spoloénych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurépskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistujd,
narodnych technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajdcich sa
projektovej dokumentéacie, uskutoCnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

C) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skiskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedc&eni 0 akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

e) kopii zo stavebného dennika,

f) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
Uradne prelozené do slovenciny,

s)] potvrdeni spravcu legélnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komundalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktdre: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, ndzov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

h) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

) fotodokumentéaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

k) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
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verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im také& povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy
so subdodavatelmi.

PoruSenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo v8etkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto &innosti nenahradza &innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZdne kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitefla, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zaznam, ktory doruci vSetkym Gc¢astnikom.

Objednavatef je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v hom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zépisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Zze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel pravo ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné porudenie Zmluvy zo strany Zhotovitefa. Neumoznenie kontroly, neozndmenie
subdodavatefov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok Vi
Subdodéavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢&ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v prilohe &. 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodéavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplinit subdodavatela uvedeného

v prilohe €. 3 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest udaje
o hom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o
zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,
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b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skuto€nost, &i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) doévod zmeny pévodného dodavatela,

o)) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 3 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takidto povinnost’ zakon uklada.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze priloha &. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné Udaje v zmysle
ustanovenia 8 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné poruenie
povinnosti Zhotovitefom.

Clanok VIl
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v€as spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia ur€uju vykonanie
skusok osved&ujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspedné vykonanie takychto skuSok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel' povinny
oznamit’ Objednavatelovi pisomne dostatoCne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla &lanku
Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vyc&istené od zvysSnych
materialov spolu so zdberom pléch vyuzZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj zaCaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého

pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.
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Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocCas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je su€astou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecéenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasSa Zhotovitel, a to az do €asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatelfom.

DrAom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpecenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody, ktoré vzniknu Objednavatefovi v désledku poruSenia jeho
povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktoru podra tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozZit Objednavatelovi
pri pisomnom odovzdani Diela alebo €asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
sU vykonané riadne v sulade so Zmluvou a poc¢as zaru¢nej doby budi mat vlastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania,
pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli
spbsobené poruSenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo mé& vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spbésobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych
od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vsSetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objednavatel naklady vynaloZzené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich

predpisov Zhotovitel po€as plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela.
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Zaru€na doba Diela je pat (5) rokov a zacina plynut dfiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotoviteflom a jeho prevzatia Objednavatelom, pri€¢om neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zaru¢nej lehoty sposobilé na pouZitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. PoCas
zarucénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklaméciou
rozumie aj reklamécia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zaéne najneskdr do 3 pracovnych dni
odo dna doru€enia pisomnej reklamacie podfa odseku 10 tohto €lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany &as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany €as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budi v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnute;j
ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednéavatela na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady a zodpovednost vykonavat zarucny servis a prehliadky
jednotlivych technologickych a vzduchotechnickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich
dodavatelov (resp. prostrednictvom svojich subdodavatelov). Ustanovenie odseku 12 tohto
Clanku Zmluvy sa neaplikuje.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla
¢lanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v €lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty defi ome&kania. Ak doslo k
omes&kaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu pdsobenia vy3Sej moci (Zivelnd pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu
trvania vy$Sej moci. Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatefla (§ 370 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku I
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednévatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
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V pripade omes8kania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatefom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre darn
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu Skody, ktora Objednavatelovi v tejto savislosti vznikne.

V pripade podstatného poruSenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 200
(dvesto) EUR za kazdé opakované poruSenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatnym poruSenim, sa povaZzuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné poruSenie tejto Zmluvy alebo jej opakované poruSenia, ktoré nie su podstatné,
predstavuju zavazné poruSenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke 0,01 % z dlznej sumy za kazdy
aj zaCaty defi omeSkania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urgitd, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukongit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dfiu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade
s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, méze opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporuéenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je u€inné dfiom dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné poruSenie, mdéze druha Zmluvna strana podfa § 346 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nespini,
méZe druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodato€énej primeranej lehoty na pinenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy
stanovi na dodato€né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatognej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel moze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri zmysle
zdakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel méze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost
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byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo uc¢elne vynaloZzil v stvislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podfla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) finan&né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone€nou
faktirou, ktord bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

C) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od doru€enia konec¢nej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zaru€nych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel
neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo
neodovzda podrobnu spravu a v8etku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady
Zhotovitela vypracovat' znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia
od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit’ Zhotovitelovi.

Clanok XII
Dovernost’ informacii a mléanlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mi¢anlivost o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len
.déverné informacie“) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut
ddéverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného sithlasu dotknutej Zmluvnej
strany.

Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prisluSnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako poruSenim tejto Zmluvy
alebo v désledku protipravneho konania tretej strany,

C) boli vyvinuté nezavisle bez pouZzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala poruSenim povinnosti ich
ochrany.

Za porudenie povinnosti zachovavat mi€anlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
doévernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlicej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o porudeni povinnosti
mi&anlivosti bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o takomto porudeni dozvedia.

Zavazok mi€anlivosti plati aj po ukon&eni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskuto¢nit vSetky ukony tak, aby
spracuvanie osobnych udajov spifialo poZziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych tdajov a o
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volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
ucinnost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZzSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a dalSich vieobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov,
posudia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak sU niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nelc€inné alebo ak svoju ucinnost stratia,
nebude tym dotknuta pravna uc€innost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa €o najviac blizi u&elu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou
a vzgjomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prisludné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doru€ovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene dbjde.
Za dorucenie pisomnej posStovej zasielky sa povaZzuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie poStovej zéasielky s vyznacenim posty
.2adresat neznamy"“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za doru¢ené dnom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i spbsobu ich konania za Zmluvni stranu, oséb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto€ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo néklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zaatia konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutoCnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dfia jej ucinnosti, inak zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
jeden rovnopis a Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tito Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi
podpismi tejto Zmluvy.
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11.  Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Naceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Jednoduchy harmonogram vystavby - preukazujici stavebné postupy a realizaciu
diela /vecny, Casovy/
Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V Dubnici nad Vahom, dna 02.10.2020 V Ziline, dha 06.10.2020
Za Objednavatela Za Zhotovitela

Ing. Milan Blasko, Tomas Bohus
Veduci stavebného radu, konatefl

odd. investi¢nej vystavby, BTls.r. 0.

Zivotného prostredia a dopravy
Na zaklade poverenia priméatora
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