ZMLUVA O DIELO &. &. 245/2020/0ddVUP
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,
Slovensko

ICO : 00317209

DIC : 2021339276

Registrovany pre dan podla § 7 a § 7a Zakona €. 222/2004 Z.z.

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. — poboc¢ka Dubnica nad
Vahom

Cislo uctu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001

zastupeny . Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Mgr. et Mgr. Peter Wolf

Ing. Milan Blasko, na zéklade poverenia
b) technickych : Ing. Milan Blasko

¢) vykonu technického dozoru investora stavby : Bc. Jozef Kralik
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie : Ing. DuSan MiSovec

Gislo telefonu 1 +421 948623320

e-mail : dusan.misovec@dubnica.eu
e) prevzatia Diela . Ing. Milan Blasko

Gislo telefonu 1 +421 917401325

e-mail : milan.blasko@dubnica.eu

(dalej len ,Objednavatel)

a
2. ZHOTOVITEL : BCP HOLDING, s.r. 0.

sidlo : Racgianska 69/B, 831 02 Bratislava
ICO : 45268771

DIC : 2022916357

bankové spojenie : Slovenska sporitelfia, a.s.

¢islo uctu : SK48 0900 0000 0050 5905 3636
zastupeny : Ing. Ivan Sandor, konatel

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Ing. Ivan Sandor, konatel

b) technickych : Lukas Cernuska

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho : Lukas$ Cernuska

Cislo telefonu 1 +421 917 198 135

e-malil : info@bcpholding.sk

zapisany : OR Okr. sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, vl.: 61282/B

(d'alej len ,Zhotovitel)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné
strany")

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky
,Struktarovana kabelaz MsU v Dubnici nad Vahom*, ktoré realizoval Objednavatel v stlade s § 117
a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka
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uspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zéklade
tejto skutoCnosti a predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade s
platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v sdvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutt
podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom Diela je rekonStrukcia Struktirovanej kabeldze a 230 V rozvodov v budove
Mestského Uradu v Dubnici nad Vahom (dalej len ,,objekt"), Bratislavska 434/9, parcelné &islo C
1110/272, katastralne Uzemie Dubnica nad V&hom, zapisany na liste vlastnictva €. 2600,
vedenom Okresnym Uradom llava, katastralnym odborom. V savislosti s rekonstrukciou objektu
sa na ucely tejto Zmluvy Dielom rozumie uskutonenie stavebnych prac v rozsahu uvedenom
vo vykaze vymer, ktory bol su¢astou dokumentacie k verejnému obstaravaniu.

3. V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavazuje, ze Dielo uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predlozenym rozpo¢tom, dokumentéciou obsahujucou informécie o Diele, ktora
bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

C) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom
obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

4. Zhotovitel sa v suvislosti so zavazkom zhotovit pre Objednavatela Dielo zavazuje vypracovat
a odovzdat Objednavatelovi meraci protokol Struktdrovanej kabeladze a revizne spravy.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto
zmluvou potrebné.

6. V nadvéaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto &lanku Zmluvy sa Objednavatel

zavazuje, ze Dielo zhotovené v sllade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi

dohodnutd cenu, podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

_Clanok I
Cas plnenia

1. Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitefovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom
bude vykonané v termine uvedenom v pisomnej vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zdpisom do stavebného dennika. Bezdbvodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitefom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

2. Zhotovitel sa zavazuje:
a) vykonat Dielo v lehote do 07.08.2020,
b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny defi po skon&eni realizacie Diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy
su terminy najneskorsSie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:



a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vble Zmluvnych stran atieto ich nemézu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé poc€asie vylu€ujuce vykon prac, Zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob&anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatelfa dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odbévodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
&oho je potreba prediZenia leh6t podia odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami
tieto skuto€nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto Zmluve, predmetom
ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t..
o dobu trvania udalosti, ktoré si nezavislé od vble Zmluvnych stran, resp. o dobu preruSenia
vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je
potvrdena zastupcom Objednavatefla opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutdl Zmluvnymi stranami vramci
zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy
v sllade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac, ktoré nemajui vplyv na posun leh6t
podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skuto¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci
suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany
nie su povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeSkanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok Il
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predlozenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 27 623,81 EUR (slovom: dvadsatsedemtisicSeststodvadsattri eur
osemdesiatjeden centov)

DPH 20% 5 524,76 EUR (slovom: pattisicpatstodvadsatstyri eur sedemdesiatSest centov)
cena spolu s DPH 33 148,57 EUR (slovom: tridsattritisicstoStyridsatosem eur patdesiatsedem
centov)

je dohodnuta ako konecna, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Gctovat aj darn z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi v den vzniku dafiovej povinnosti
a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navySe uctovat darn
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu kone¢nu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a kone€na zahffia v3etky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom



Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentéciu, vyjadrenia, skusky a dalSie
suUvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a)
b)
c)

d)

naklady na spracovanie meracieho protokolu Strukturovanej kabelaze, reviznych sprav,
naklady na odvoz a poplatky za legélne ulozenie odpadov,

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadCasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vylu€ne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

naklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonCeného Diela
Objednavatelom,

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom,

naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,

néklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

néklady vynaloZzené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby,

néklady na poistenie Diela,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto &lanku Zmluvy
je mozné menit iba v pripade:

a)
b)

c)

zmeny sadzby DPH poc¢as trvania Zmluvy,

zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektove] dokumentécii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujlcej informécie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism.
e) tohto ¢lanku Zmluvy,

inych skuto¢nosti odévodrujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentécie
obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli
nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide 0 zmenové konanie):
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5.2

5.3

Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele

a predlozi ju Zhotovitelovi.

Zhotovitel v lehote do 2 pracovnych dni odo dfa doru€enia pozZiadavky na zmenu rozsahu

vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi

stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZzkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b) pri poloZkach nenachadzajlcich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budd cennikové ceny poZzadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacnej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

C) pri poloZzkdch nenachédzajlcich sa v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavrud dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a)
b)
c)
d)

vlastnych chyb,

nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,
zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,



e) ak je sulastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v pInej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie
v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dbsledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na Uhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelfovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom
a doru€enej Objednavateflovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktdru vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podfa tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedenu v ¢lanku lll ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok.

Faktdra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

o] nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet Ghrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

den zdanitelného plnenia,

den vystavenia faktury a den splatnosti faktary,

oznacenie peniazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora faktdru vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

vySka zadrzného podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy.

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO

[e}NelNe]

Pisomna faktura sa doru€uje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenud v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori su uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktira nebude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynut dfiom doru€enia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované
podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.



10.

11.

12.

13.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky vsulade spodmienkami uvedenymi vtomto c¢&lanku Zmluvy
Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné®). Tato skuto€nost bude na
fakture uvedena. Zadrzné sluzi na ucely zabezpecenia vSetkych pohladavok Objednavatela vo i
Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen na uhradu nakladov,
ktoré vzniknu Objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich mesiacov
od dia protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budu Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim z&drZného nie su dotknuté naroky tykajice sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dfia protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitefom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo dia
doruCenia pisomnej ziadosti Zhotovitefa Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti
zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné znizené o zapoc¢itanu sumu.

Objednavatel si zaroveh vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrZzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatefom preukdzanu a vyc€islenu $kodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny
predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, zZe sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob uhrad a ich vySku
podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotoviteflom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi zZiaden preddavok
na predmet Zmluvy.
Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost,
na vlastné néklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpecnostné a
protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatefa.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost zisti alebo méze zistit' pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavateflovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa €lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy aZz do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlaSky Ministerstva zivotného
prostredia SR &. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona &. 50/1976 Z. z. 0 Uizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Stavebny dennik musi byt
k dispozicii na stavenisku za Uuc¢elom priebeznej kontroly a uskuto€nenia zapisov opravnenych
0s6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom



postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu
mechanizmov, mnoZstve a druhu realizovanych prac, tdaje dblezité na posudenie prac organmi
Statnej spravy, popis uskutoCnenych prac, informacie o dodavke materialu na stavbu,
poziadavkadch na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskuto€rovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o€islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyveduceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podfa poziadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentécie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na GUzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
unii (i doporu¢enymi, ktoré sivisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projektovej dokumentacii a v
podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

C) zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov,

d) zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecfnostnych a zdravotnych
poziadavkéch pri pouZivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov,

9) vyhlaSkou &€. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorSich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorSich predpisov,

i) vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a) dodrzat v3etky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporu¢ené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

b) plne reSpektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

c) dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajluce sa
Diela,

d) akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

e) sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi,

f) zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, ze pri zhotovovani Diela dbjde
k zakrytiu dovtedy vykonanych préac, alebo €asti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny deh vopred avo vyzve uvedie
predpokladani hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

0) na zaklade pozvanky Objednavatela zu€astrovat sa kontrolného dria Diela,

h) zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

i) zabezpecit, aby vSetky pouZité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zaroven Dielo musi spifiat prislusné
hygienické predpisy,



)] zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrziavat bezpelny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

k) udrziavat v8estranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpedit’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

) zabezpecit bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore staveniska a
ochrannej zéne staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu 0sdb v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

m)  zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

n) zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisluSnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

0) v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena q)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto€nosti a predloZit' technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovani osobu doklady preukazujice splnenie podmienky
ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je uc¢inna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvérat,

p) dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri¢inenym Cinnostou Zhotovitela po¢as vykonavania Diela,

q) zodpovedat za Skody spésobené na majetku Objednavatela a v pripade sposobenia Skody
nahradit vzniknuté Skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutd Skodu, pricom nema narok
na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poSkodenej veci v ¢ase pred jej
poskodenim,

r zodpovedat za posSkodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych C&asti Diela
az do odovzdania celého Diela podfa tejto Zmluvy Objednavatelovi. Difiom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpelenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

s) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov,

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe€i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a cCinnosti, materialov, strojov a zariadeni Zhotovitefa na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spdsobené pri vykonavani Diela a dalSich €innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
spbésobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje
ku diu odovzdania buduceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnd a G4¢innd poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknuta v suvislosti s poskytovanim pinenia podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni v3etky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho €innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
ur¢enym prislusSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok
a postupov, Ci inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli
definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob,

C) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.



10.

11.

12.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela

az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyZiadanie Objednavatela

dokladov, a to najma:

a) meracieho protokolu Struktirovanej kabelaze a revizne spravy,

b) kopii zo stavebného dennika,

C) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
prelozené do slovenciny,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

e) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod z&kona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost' vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na pozZiadanie Objednavatefa predlozit v3etky zmluvy
so subdodavatelmi.

PoruSenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto innosti nenahrddza Cinnost Zhotovitefa podia tejto Zmluvy, ani Zhotovitefovu
zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 2 dni odo dha nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy odovzdat’
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentéacie v tlatenej forme, ktora je identicka s
projektovou dokumentéaciou predloZzenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné
rozhodnutia prisluSnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za ucasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi
zaznam, ktory doruci vSetkym u€astnikom.

Objednavatef je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zéapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Zze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
Objednavatefl pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povaZuje sato za podstatné
porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitefa. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie



subdodavatefov alebo umoZnenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym poruSenim Zmluvy.

Clanok Vi
Subdodéavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat C&ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v prilohe &. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného

v prilohe €. 2 Zmluvy na z&klade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest udaje

o nom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o

zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavaterla,

b) udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

C) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skuto€nost, &i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dévod zmeny pévodného dodavatela,

Q) datum zmeny alebo pribratia subdodavaterla.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zékona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takito povinnost’ zakon uklada.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuélne a Uplné Udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zadkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitelom.

Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat’ Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v€as spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobeche
zavazné pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia ur€uju vykonanie
skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi UspeSné vykonanie takychto skuSok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne dostato€ne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku
Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZ vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.

10 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods.
10 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.
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Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvysSnych
materidlov spolu so zdberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj za€aty defh poruSenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatefa opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je sucastou ceny Diela podla &lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatelom.

Drom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpelenstva vzniku 8kody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatefovi v désledku poruSenia jeho
povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne z&vaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
pri pisomnom odovzdani Diela alebo Casti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
su vykonané riadne v silade so Zmluvou a pocas zaru¢nej doby budu mat vlastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v €ase jeho odovzdania,
pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spésobujlce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych
od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objednavatel naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov Zhotovitel poCas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru€na doba Diela je 5 rokov a zac&ina plynut dfiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitefom a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze Dielo bude po€as zaruénej lehoty spdsobilé na pouZitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v &ase svojej Zivotnosti. Pogas
zarucnej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskdér do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej
ceny Diela vo vySke 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady a zodpovednost' vykonavat zaruény servis a prehliadky
jednotlivych technologickych a vzduchotechnickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich
dodavatelov (resp. prostrednictvom svojich subdodavatelov). Ustanovenie odseku 12 tohto
¢lanku Zmluvy sa neaplikuje.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislu§né ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

12



10.

11.

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v€as, t.j. v lehote podla
Clanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v Elanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zaCaty def omeskania. Ak doslo k
omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia vys$$ej moci (Zivelna pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voéi Zhotovitelovi za dobu
trvania vy$Sej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v Clanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeSkania Zhotovitela s nastupom na odstrafovanie vad Diela ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty dern omeskania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
[l ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitefa podlfa ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody, ktora Objednavatelovi v tejto stvislosti vznikne.

V pripade podstatného poruSenia povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvni pokutu vo vySke 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruSeni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 200
(dvesto) EUR za kazdé opakované poruSenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné poruSenie tejto Zmluvy alebo jej opakované poruSenia, ktoré nie sU podstatné,
predstavuju zavazné porusSenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit fakturu v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na uUrok z omeSkania vo vySke 0,01 % z diZznej sumy za kaZdy
aj zaCaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd, do usporiadania v§etkych zavazkov z nej vyplyvajacich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukongit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade
s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, mdéze opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je u€inné dfiom dorucenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusSenie, mdze druha Zmluvna strana podfa § 346 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade,
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12.

13.

14.

15.

16.

Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato&nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak v3ak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nespini,
méZe druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na pinenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel moze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel méze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v sivislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) finan&né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone€nou
faktirou, ktora bude mat nalezitosti darfiového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od doruéenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitef
neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo
neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady
Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia
od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok XiI
Dovernost’ informacii a ml€anlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mi€anlivost o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len
.déverné informacie®) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut
doéverné informécie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej
strany.

Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Doévernymi informaciami nie s informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejhovat v zmysle prisludnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zndme alebo sa stali vS8eobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v doésledku protipravneho konania tretej strany,

C) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmiluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.
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Za poru8enie povinnosti zachovavat mi¢anlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie
ddévernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlucej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvni stranu o poruseni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mi¢anlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmiuvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoCnit vSetky ukony tak, aby
spractvanie osobnych udajov spifalo poZiadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych tdajov a o
volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (v3eobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xili
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
uginnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a dalSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov,
posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak suU niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neuc¢inné alebo ak svoju Ucinnost stratia,
nebude tym dotknuta pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa €o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti siU adresy Zmluvnych strdn uvedené v zéhlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doru€ovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene ddjde.
Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povaZzuje aj vratenie tejto zésielky s vyznacenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie posStovej zasielky s vyznaéenim posty
.2adresat neznamy"“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia doruéeného osobne,
sa tieto povazuju za doru¢ené driom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i spdsobu ich konania za Zmluvna stranu, osdb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skuto¢nost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto€ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto slvislosti musela
vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo€nosti, predaja podniku
alebo jeho ¢asti, zaCatia konkurzného konania alebo reStrukturalizaného konania, vyhlasenia
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konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitefa, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutoCnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dia jej u€innosti, inak zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajice.

9. Tato Zmluva je vyhotovend v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
jeden rovnopis a Zhotovitel jeden rovnopis.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tato Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruja svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — cenové kalkulécia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavateflov a podiel subdodéavok

V Dubnici nad Vadhom, dria 24.07.2020 V Bratislave, dia 16.7.2020,
Za Objednavatela Za Zhotovitela

Ing. Milan Blasko, Ing. Ivan Sandor, konatel
vedUci stavebného Uradu, BCP HOLDING, s.r. 0.

Odd. investi¢nej vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy
na zaklade poverenia
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