ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

»3Sanacia podlahy a stien objektu materskej Skoly Pod hajom*
uzatvorena podrla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

(dalej len "Zhotovitel")

(d’alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany
Mesto Dubnica nad Vahom
Bratislavska 434/9
018 41 Dubnica nad Vahom
Mgr. Peter Wolf, primator

Ing. Eva Granéatova
eva.granatova@dubnica.eu
00 317 209

2021339276

Prima banka Slovensko, a.s.
SKO03 5600 0000 0044 0503 3001

BENY-STAV Prievidza, s.r.o.
Cintorinska 21, 814 99 Bratislava
Igor Pastierik

Ing. Nina Pastierikova
Ing. arch. Milan Chmura
36 683 744
2022262143
SK2022262143

OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vlozka ¢islo: 65675/B

Tatra banka, a.s., pobocka Prievidza
IBAN: SK73 1100 0000 0029 2986 1298
SWIFT: TATRSKBX

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost

stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe , Sanacia podlahy a stien objektu materskej Skoly Pod
hajom* (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi. Miesto
realizacie: Pod hajom 967, Dubnica nad Vahom.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel zna3a nebezpelenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby slazilo
uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo podla vykazu vymer/rozpoctu.

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaSsky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o
cenach a povaZuje sa za pevnu, nemennud a maximalnu cenu
cena bez DPH 62 375,32 eur
20 % DPH 12 474,46 eur
cena vratane DPH 74 846,78 eur
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Cena za Dielo bola zaokrdhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov

Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov

Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo

Dielo uZivania schopné a spOsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,

nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoénej realizacie Diela, pripravné stavebné préace,

néklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod..

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych

poloZzkach v nadvéaznosti na technické Specifikacie, vratane v3etkych nakladov a vydavkov, ktoré sa

vyzaduju a mdzu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane do€asnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vSetkych skisSok, doasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych

rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajacich z dokumentov a

obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady

Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vSetkych

jednotkovych sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych

poloZzkach. Jednotkové ceny su povaZzované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpolte zavazuju Zhotovitela a platia

pocas trvania Zmluvy.

K zmene ceny méze dojst:

3.6.1 Pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 Pri zmene colnych poplatkov a dovoznej priraZzky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie s
dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat.

3.6.3 Z dbvodu indexacie cien v pripade realizacie prac v nasledujucich rokoch.

4. Platobné podmienky

Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi faktarami,

4.1.2 konecnou faktarou.

Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacCne, najneskér do piateho dfia nasledujuceho

kalendarneho mesiaca suUpis vykonanych prac adodavok a predlozit ho Objednavatelovi

k odsuhlaseniu ato v rozsahu, ako je Specifikovand cena za Dielo. Stu€astou supisu vykonanych

prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast

detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dal§imi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek.

Stavebny dozor najneskdr do piatich pracovnych dni od doruenia supisu vykonanych prac a

zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati

Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu

stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v

zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovlu faktliru raz mesacne na zaklade schvalenych supisov

vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktdra vystavena.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusnu faktaru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie

na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v

zahlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailovd adresu Objednavatefla, pricom za den

dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov doruc€enia faktary.

Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma

zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002 Z. z.

0 U&tovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznagenie Objednavatela a Zhotovitela (nézov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu,

- miesto a ndzov Diela, evidenéné &islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky &.
MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, def splatnosti faktdry,
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- Uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu po objektoch

- v8etky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K faktire je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

Konec¢na faktura bude Zhotovitefom vystavena do 14 dni odo dria podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem néleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na z4klade schvalenych supisov
prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vylctovanie vSetkych zmluvnych pokdat a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktary, ako aj vyuétovanie narokov
na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u€elom zaradenia do HIM.
V pripade, ak ktorakolvek faktiura Zhotovitefa nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az

4.6, resp. konecna faktura aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny vratit ju
Zhotovitefovi na prepracovanie stym, Ze nova lehota splatnosti faktary zacina plynat drhom
dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktdr je 14 dni odo dria doru€enia faktury.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori Prilohu &. 3

Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslani do 15 kalendarnych dni odo dfia ucinnosti
tejto zmluvy,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace do 60 pracovnych dni od zacatia préac,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel narok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy deri omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocCas celej
doby realizéacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo déjst k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zalatim realizacie Diela zabezpedit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia atesty na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim viady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecénosti pri praci, o
ochrane zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na
realizaciu Diela.

Zhotovitel ur€uje zamestnanca Ing. arch. Milana Chmuru, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov na stavenisku a
zéaroven uréuje hlavného koordinatora ¢innosti Ing. lvana Hrariu.
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Zhotovitel' je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov

o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedceni o zivnostenskom opravneni

a inych osvedceni opravnujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

Zhotovitel je opravneny pouZit na zhotovenie Diela subdodavatefov. Zoznam znamych

subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je

Zhotovitel povinny tuto skutoénost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Objednavatel je

povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k ozndmeniu o zmene subdodavatela. Ak sa

v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak

Objednavatel s osobou subdodavatela nesuhlasi a uvedie opodstatnené dévody tohto nesuhlasu,

Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel

realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatefov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela anemda knim Ziadne
namietky,

6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace s mu jasné a nema k nim ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne afunkéne podla vSetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Bc. Jozefa Krélika a Zhotovitel poveruje

funkciou veduceho stavby Ing. lvana Hranu.

Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitefovi stavenisko nezatazené pravami tretich oséb.

Objednavatel je povinny zabezpedit vytyCenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na

svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné

strany nedohodnu inak.

VSetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné

materidly, palivd a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a

spravne a bezpelne prevadzkované Zhotovitefom ako sucast zhotovovania Diela podla Zmluvy.

Naklady su su€astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody

vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim

spbsobenu Skodu alebo zapriCinenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu

Cast’ do pévodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vySke.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného

dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi

uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovné poziadanie

vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym

predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za uc&asti

zainteresovanych subjektov.

VSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitefom musia byt dokladované

certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,

stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudd zodpovedat zmluvne

pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutognost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace

nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych

kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku, a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu, dalSiu képiu stavebného dennika si odobera
stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutonosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najma
udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, Udaje déleZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i dfiom odovzdania a prevzatia prac.

Za&znamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
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nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zdznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimo¢ne sa tak méze urobit v nasledujuci den. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako
v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sllade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

b) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

c) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

d) z&pisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materiélov,

f)  stavebny dennik,

g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatefom.
O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zagina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych osdb.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni

s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny

Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté

vlastnosti, Ze spifia vetky technické a ekonomické parametre, e Dielo bolo vykonané podla

osvedCenych technolégii apodfa zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,

ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to,

Ze Dielo nema Ziadne vady.

Zaru€na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru€na doba zacdina plynut dfiom podpisania protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela.

Objednéavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznédmi Zhotovitefovi bez

zbyto&ného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas

vykonavania Diela, a po¢as zaru¢nej doby.

Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je

to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.



9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

10.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

111

11.2

11.3

114

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne,
pokial vznikli v dosledku poru$enia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnut na primeranej zfave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny materidl, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym vSak Objednavatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vady podfa bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a véas podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 €
za kazdy zacCaty den omeskania. Objednavatel ma zarovern narok na nahradu skody prevysujucu
zmluvna pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a v€as, alebo ak ich Zhotovitel zane
odstrafovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, ze vady nebudu
odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit
tretou osobou na naklady Zhotovitefa. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy defh omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi vykaz vymer/rozpocet, tito
Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500 € za kazdé takéto poruSenie
Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela podla ¢l.
6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 500 € za kazdé poruSenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel
ma néarok na nahradu Skody presahujicu vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splinit svoj zavazok zo
Zmluvy.

4

11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit v pripade, ak

- Zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatefom,

- bol na majetok Zhotovitefla podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekdcie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v sllade so Zmluvou,

- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zac¢atim prac - ak ide o omeSkanie
viac ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeSkani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak
ide 0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit v pripade, ak

- je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednéavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZzadovanu sucinnost potrebnu na riadne a v€asné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doru€eni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku driu Ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuétuju v preukazatelnom

rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diiu doru€enia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej

strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s

vynimkou tych, ktoré zodpovedaju cCiastoénému plneniu, resp. hodnote d¢iasto€ného plnenia

Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku drfiu dorucenia odstupenia od Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti

niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby

zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov
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medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhfadom na
svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri préaci

Zhotovitel' je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat v platnosti poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela
a tretich os6b, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena prevadzkovou Cinnostou Zhotovitela,
minimélne vo vySke Ceny za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotoképia bude tvorit
neoddelitelnd prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt v8etky Skody alebo straty vzniknuté

Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do ukoncenia

odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela pocas zarucnej

doby a za stratu alebo Skodu spbésobenu Zhotovitelom poc€as plnenia akychkolvek zavazkov podla
tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit’ ho

proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy aZz do protokolarneho odovzdania diela avydania

pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho €asti, materialov alebo

zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov,

je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom
ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého

budl vSetky poistné plnenia, na ktoré mdéze v budicnosti vzniknut narok, vyplatené poistovhou

v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky sulvisiace so stratou alebo

poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s imrtim alebo zranenim akejkolvek

osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstranovania vad Diela a voci
vSetkym narokom na nahradu Skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré

v sQvislosti s tym vzniknd.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfiujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela

povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovd $kodu spdsobenl poistnou udalostou na Diele alebo

inych veciach, ak prislusna poistovria poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spésobenu skodu vo
vySke preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych
veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy

podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel vstanovenom

termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit

Ak Zhotovitel poruSi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované

touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je

povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie;
narok na nahradu Skody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie st dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto

Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vSetky $kody a naroky, ktoré mu vzniknd nasledkom

nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):

12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:

- dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najma hluénost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri
jeho €innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo
dalSich os6b, aktoré by pri jeho c&innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajlice stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane Zzivotného prostredia
a ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.



12.12 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a osbb bez Statnej prisluSnosti.

13. RieSenie sporov

13.1  Spory zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace.

13.2  Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metdd, mbéze si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto ski3ok su zavazné.
Naklady na skusky znaSa strana, ktora spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sad.

13.4  Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

14.1  Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zru$ené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnt sucast zmluvy.

14.2  Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost dhom nasledujiucim po dni zverejnenia podla osobitnych predpisov a po splneni odkladacej
podmienky, ktora spociva v tom, Zze ddjde k uzavretiu platnej a G¢innej zmluvy o poskytnuti dotacie
medzi prislusnym poskytovatefom dotacie a prijemcom dotacie, ktorym je Objednavatel, a to na
zaklade ziadosti Objednavatela o poskytnutie dotacie. Objednavatel bezodkladne upovedomi
Zhotovitela o tejto skuto€nosti.

14.3 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

14.4  Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.

14,5 Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Rozpocet

Priloha €. 2 — Poistn& zmluva

Priloha €. 3 - Harmonogram

Priloha €. 4 — Zoznam subdodéavatelov

14.6  Zmluvné strany vyhlasujd, Zze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Dubnici nad Vahom dria 19.08.2019 V Bratislave dria 23.08.2019

Objednavatel Zhotovitel



