ZMLUVA O DIELO €. 288/2020/RSM
uzavreta podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami

1. OBJEDNAVATEL: Mesto Dubnica nad Vahom
Sidlo: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom
ICO: 00317209
DIC: 2021339276
Registrovany pre dan podla § 7 a 7a Zakona €. 222/2004 Z. z.
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.,
Cislo ugtu: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
Zastupeny: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta
Osoby opravnené na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Ing. Dana Mutalova, na zaklade poverenia
b) technickych: Ing. Dana Mutalova
¢) vykonu technického dozoru investora stavby: Miloslav Supék
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie: Ing. Dana Mutalova, Miloslav Supék
e) prevzatia Diela: Ing. Dana Mutalova
Cislo telefonu: +421 918 117 052
E-mail: dana.mutalova@dubnica.eu

(d'alej len ,,Objednavatel™)

a
2. ZHOTOVITEL: BasicBuild, s.r.o.

Sidlo: Dunajska 8, 811 08 Bratislava — Staré Mesto
ICO: 52 299 937

DIC: 212 110 6196

Bankové spojenie: CSOB, a.s., Partizanske

Cislo ugtu: SK89 7500 0000 0040 2753 4086

Zastlpeny: Viliam Bajzik, konatel spolo€nosti

Osoby opravnené na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Viliam Bajzik

b) technickych: Viliam Bajzik

c) vykonu funkcie stavbyvediceho: Mario Banos

Cislo telefonu: +421 905 757 177

E-mail: basicbuildsro@gmail.com

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu v Trencine,

oddiel Sro, vlozka €. 38992/L
(dalej len ,Zhotovitel)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana“ alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zékazky , Oprava
dlazby avstupu do Zakladnej Skoly s materskou Skolou Pod hajom 967“, ktoré realizoval
Objednavatel v sulade s § 117 a nasl. zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zéklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka
Zhotovitela vybrana ako ponuka Uspes$ného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve
na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutonosti a predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné
strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo
(dalej len ,,Zmluva®).
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Oprava prav a povinnosti Zmluvnych strdn v suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v sdvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutt
podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom diela su stavebné préce slvisiace s opravou dlaZzby a vstupu do budovy sup. €. 967,
na pozemku KN-C 2300/28, v k.U. Dubnica nad Vahom, Z&kladna Skola Pod hajom 967 v Dubnici
nad Vahom, za ucelom odstranenia nevyhovujuceho stavu (zatekanie do vnatornych priestorov
budovy), v rozsahu podlfa cenovej ponuky spracovanej na zéklade zadania, predloZenej
zhotovitelom v procese verejného obstaravania na predmet zakazky podrla tejto zmluvy, ktora je
prilohou tejto zmluvy.

V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavazuje, Ze Dielo uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v suUlade s predlozenym rozpocétom, ktory bol podkladom v realizovanom verejnom
obstaravani,

c) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom
obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Zhotovitel sa v suvislosti so zavazkom zhotovit pre Objednavatela Dielo zavazuje dodat
Objednavatelovi vetky suvisiace doklady, najma revizne spravy, zaruéné listy, certifikaty, atesty,
protokoly o likvidacii odpadov a pod.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto
zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, Ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

_Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitelovi za u€elom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom
bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zdpisom do stavebného dennika. Bezddvodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitefom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 14 dni od prevzatia staveniska Zhotovitefom,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny den po skonceni realizacie Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zéavislé od vOle Zmluvnych stran a tieto ich nemézu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé poc€asie vylu€ujuce vykon prac, Zivelna



pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob&anov a pod.,
b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktord je riadne odévodnend, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
C) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
&oho je potreba predizenia lehét podia odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami
tieto skutocnosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto Zmluve, predmetom
ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j.
o dobu trvania udalosti, ktoré si nezavislé od vble Zmluvnych stran, resp. o dobu preruSenia
vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je
potvrdena zastupcom Objednavatefla opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zéhlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci
zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy
v sllade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy,
je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutoCnostiach Objednavatefa. Pre vylugenie
pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu sta&i suhlas technického dozoru investora
stavby vyznaleny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Clanok I1I
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predlozenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 19 018,22 EUR (slovom: devatnasttisicosemnast 22/100 EUR)
DPH 20% 3 803,64 EUR (slovom: tritisicosemstotri 64/100 EUR)

Cenas DPH 22 821,86 EUR (slovom: dvadsatdvatisicosemstodvadsatjeden
86/100 EUR)

je dohodnuta ako konecna, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podfa odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy uctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a uéinnymi v defl vzniku dafiovej povinnosti
a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navySe Uctovat dar
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povaZovana za cenu kone€nu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a konec¢na zahffha vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie st v
Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, zariadeni a konStrukcii,
- uhradu spotrebovanych energii po€as realizacie Diela,

- Uhradu vodného a stoéného v priebehu vystavby,



naklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytoného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie
vydavky vylu€éne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

naklady na vsetky bezpefnostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela
Objednavatelom,

certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmot budu
odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozZzstiev, revizne spravy, protokoly
o vykonanych skuskach, zarucné listy,

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku poruSenia
povinnosti Zhotovitelom,

néklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

néklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

néklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,

néklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

néklady, slvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacif,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitefovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢&lanku Zmluvy
je mozné menit iba v pripade:

a)
b)

c)

zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti vykazu vymer/zadaniu, ktory bol podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknutd povinnost Zhotovitela podla
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nesutladom vykazu vymer/zadania s realitou pri realizacii stavebnych
prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové
konanie):

5.1

5.2

5.3

Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele

a predlozi ju Zhotovitelovi.

Zhotovitel v lehote do 2 pracovnych dni odo dfia doru€enia poziadavky na zmenu rozsahu

vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi

stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZzk&ch obsiahnutych v priloZzenom rozpodcte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkové cena,

b) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocéte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac, bude ich cena predmetom rokovania, na
ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu,

c) pri poloZzkadch nenach&dzajlcich sa v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac, bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavra dodatok k Zmluve.



Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podfa odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemo6ze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

C) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj vykaz vymer/zadanie, s ktorymi sa Zhotovitel
v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania a na zaklade ktorého predkladal
svoju ponuku.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavateflom alebo v dbsledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na Uhradu takto vynaloZzenych financnych
prostriedkov.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarovefi nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktiury vystavenej Zhotovitefom
a doru€enej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uveden( v ¢lanku Ill ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutoéne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

C) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Ghrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

f) den zdanitelného pinenia,

9) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

) meno osoby, ktora faktlru vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

)] vySka zadrzného podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiury musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori si uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dnia jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne;j
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo



10.

11.

12.

13.

prepracovanie a nova lehota splatnosti zane plynuat diiom doruéenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované
podla skutone zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsihlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v sulade s podmienkami uvedenymi vtomto ¢lanku Zmluvy
Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné*). Tato skuto¢nost bude na
fakture uvedena. Zadrzné sluzi na ucely zabezpecenia vSetkych pohladavok Objednavatela vo i
Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen na Uhradu nakladov,
ktoré vzniknu Objednavatelovi v suvislosti s odstranovanim vad Diela po¢as dvanastich mesiacov
od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit’ alebo neodstranil.
V takomto pripade budu Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona &. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie su dotknuté naroky tykajlce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo dha
doru€enia pisomnej Ziadosti Zhotovitefa Objednavatelovi, pokial nenastali skutoénosti
zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné znizené o zapocitand sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavateflom preukazanu a vyc€islent Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Zze ma uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoCnil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob uhrad a ich vysku
podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotovitefom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnhom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpecnostné a
protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatefa.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajacich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost zisti alebo méze zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,



navrhnut Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto¢ni v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢&. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o0 tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Stavebny dennik musi byt
k dispozicii na stavenisku za ucelom priebeznej kontroly a uskuto&nenia zapisov opravnenych
0s6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu
mechanizmov, mnoZstve a druhu realizovanych prac, tdaje doleZité na posudenie prac organmi
Statnej spravy, popis uskutoCnenych prac, informacie o dodavke materialu na stavbu,
poziadavkdch na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskuto€niovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked' nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dal8i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyveduceho mézZe do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 2 dni odo dfia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej

legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) zabezpecdit odberové miesta energii u prisluSnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

b) zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
nepriSlo k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s poruSenim tohto zavazku,

C) vylugit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Skody a naroky poSkodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

d) zaznamenat skuto€nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela v sulade so Specifickymi

podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurépskej
unii (i doporu€enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizéciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

C) zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

d) zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e) nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov,

0) vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorSich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorSich predpisov,

i) zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

)] vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti



o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)
e)

)

9)
h)

)
k)

p)

a)
r

s)

B

dodrzat’ vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporuc¢ené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vdeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajice sa
Diela,

akceptovat’ zavaznost' vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhladok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom z4pisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatefla
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a def kontroly zakryvanych prac, resp. €asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zu&astfiovat’ sa kontrolného dria Diela,

umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat' fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpeCit, aby vSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluéné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpednej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrziavat bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpe it koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych osbb v priestore staveniska a
ochrannej zéne staveniska a vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoSlo k
ohrozeniu o0s6b
v okoli staveniska (bezpe&nostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali v8etky legislativou predpisané
Skolenia a skisky slvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisluSnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri¢inenym innostou Zhotovitela po€as vykonavania Diela,
zodpovedat za Skody spésobené na majetku Objednavatela a v pripade sposobenia Skody
nahradit’ vzniknuté kody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutd Skodu, priCom nema narok
na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poSkodenej veci v ¢ase pred jej
poskodenim,

zodpovedat za poskodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych c¢asti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diiom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpecenstvo §kody na vykonanom Diele na Objednavatela,
zabezpecit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prifahlych pléch a komunikécii,
oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,
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11.

V) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

w) do piatich dni vypratat' a uvolnit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo
podla tejto Zmluvy,

X) pred zacatim prac vyty€it na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vysSkovych kot. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho €innosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeCi Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a Cinnosti, materialov, strojov a =zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spbésobené pri vykonavani Diela a dalSich €innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
spbsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje
ku dfiu odovzdania budiceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnd a U¢innu poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutl v suvislosti s poskytovanim plnenia podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho €innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok
a postupov, Ci inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli
definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konS$trukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych os6b,

C) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela
az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyziadanie Objednavatela
dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od vykazu
vymer/zadania,

b) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

c) osvedcCeni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

d) képii zo stavebného dennika,

e) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo €eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
Uradne prelozené do slovenciny,

f) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komundalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

s)] potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

h) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

i) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

) POV - plan organizacie vystavby.



12.

13.

14.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho
subdodéavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy
so subdodavatelmi.

Zhotovitel je opravneny vykonat d&ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok. Pocgas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela
uvedeného v prilohe €. 2 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi
Objednavatela opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v z&hlavi tejto
Zmluvy.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto &innosti nenahradza cinnost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zdpisom v lom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze
s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Zze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povaZzuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitefa. Neumoznenie kontroly, neozndmenie
subdodavatelov alebo umoZznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok Vi
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost’ zhotovit Dielo riadne a v€as spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecnhe
zavazné pravne predpisy alebo technické normy uréuju vykonanie skuSok osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a
prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
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pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla €lanku Il ods. 2 pism. b) tejto
Zmluvy.

K odovzdaniu a prevzatiu dokon&eného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
11 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods.
11 tejto Zmluvy, méa Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vyCistené od zvySnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevzial a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj zaCaty den poruSenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Zze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opradvneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok Viii
Prechod vlastnictva, nebezpecéenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kdpna
cena tychto veci je sucastou ceny Diela podla &lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatefl pred ich zabudovanim do Diela.

NebezpecCenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotoviteflom a prevzatia
Objednavatelom.

Drom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpecenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatefovi v désledku poruSenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok IX
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne z&vaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prisluSného Uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
pri pisomnom odovzdani Diela alebo Casti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy

su vykonané riadne v stlade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budu mat vlastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v €ase jeho odovzdania,
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11.

12.

13.

14.

pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli
spOsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujice rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 11 tejto
Zmluvy,

d) mé& pravne vady v zmysle § 559 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych
od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objednavatel néklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov Zhotovitel poCas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru€na doba Diela je 5 rokov a zacina plynut dnom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotoviteflom a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze Dielo bude poCas zaruénej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty U€el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej Zivotnosti. Po¢as
zaruc€nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskdr do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podfa odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, Ze budi v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budu mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej
ceny Diela vo vySke 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatefla na nahradu Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zéakonnika.
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Clanok X
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitefa so zhotovenim Diela riadne a/alebo v€as, t.j. v lehote podla
Clanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre daf z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeskania. Ak doslo k
omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia vy$Sej moci (zZivelna pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voéi Zhotovitelovi za dobu
trvania vy$Sej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnua pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatefla (§ 370 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omes8kania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaCaty deri omesSkania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatefom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre daf z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
[l ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢&lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody, ktora Objednavatelovi v tejto stvislosti vznikne.

V pripade podstatného poruSenia povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vysSke 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 200
(dvesto) EUR za kazdé opakované poruSenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatnym porusenim, sa povazuje poruSenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné poruSenie tejto Zmluvy alebo jej opakované poruSenia, ktoré nie sU podstatné,
predstavuju zdvazné poruSenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit fakturu v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na urok z omeSkania vo vyske 0,01 % z diznej sumy za kazdy
aj zaCaty derfi omeSkania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urg¢itd, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozZné tuto Zmluvu ukondit

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zavazku
vyplyvajldceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade
s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné
porudenie zmluvy, méZe opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporu€enym listom alebo elektronicky so zaruéenym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je U¢inné dfiom dorucenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
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13.
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16.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mdze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, ze svoj zavazok nesplini,
mé&ze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na pinenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato&né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel moze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel mbéze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v sivislosti s plnenim
zavazku zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohlfadavok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) finan&né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone€nou
fakturou, ktora bude mat' nélezZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

C) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavéazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia konec¢nej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zaruénych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel
neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohfadavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo
neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady
Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia
od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok XI
Dovernost’ informacii a ml€éanlivost’ a ochrana osobnych Gdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mi€anlivost o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len
,déverné informacie*) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut
doverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej
strany.

Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informécie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informéaciami nie s informécie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejiiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dévernych informécii podla tejto Zmluvy,
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d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za poru8enie povinnosti zachovavat mi¢anlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie
dévernych informacii oprdvnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlcej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutly Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mi¢anlivosti plati aj po ukon€eni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmiuvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v slvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoCnit vSetky ukony tak, aby
spracivanie osobnych Udajov spifialo poZziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractvani osobnych Gdajov a o
volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpedcila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych strédn suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliz8ie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a dalSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov,
posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nelcinné alebo ak svoju ucinnost stratia,
nebude tym dotknuta pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi plathym ustanovenim, ktoré sa €o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju rieSit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doru€ovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene déjde.
Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznaenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote“, alebo vratenie poStovej zasielky s vyznacenim posty
.adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za doru¢ené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i spdsobu ich konania za Zmluvna stranu, osdb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto€ného odkladu, inak povinna Zmluvnéa strana zodpoveda
za vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajluce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
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vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

8. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo€nosti, predaja podniku
alebo jeho €asti, zaCatia konkurzného konania alebo res$trukturalizacného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dna jej uc€innosti, inak zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajuce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
jeden rovnopis a Zhotovitel jeden rovnopis.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruja svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

11. Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — cenové ponuka (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - zoznam subdodavatelov

V Dubnici nad Vahom, diia 18.09.2020 V Bratislave, dfia 18.09.2020
Za Objednavatela Za Zhotovitela

Ing. Dana Mutalova Viliam Bajzik

odborny referent spravy majetku, konatel spolo¢nosti

povereny zamestnanec mesta

16



ZADANIE

Stavba: Oprava vchodu Z8 s MS Pod hajom
Objekt: Zakladna skola s materskou Skolou Pod hajom 967, Dubnica nad Vahom

Objednavatel: Mesto Dubnica nad Vahom, Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
Zhotovitel:  BasicBuild, s.r.o., Zabokreky nad Nitrou
Datum: 25.8.2020

P.C. Popis MJ Mnozstvo jed(rf:::kivé Cena celkom
Rezanie dlazba, betdn, asfalt m 49,60 8,200 406,72
Buracie prace dlazba, betén m2 118,60 2,000 237,20
Debnenie - zhotovenie m2 12,60 9,100 114,66
Debenie - odstranenie m2 12,60 3,500 44,10
Podklad z kameniva fr.16-32 m3 21,00 40,000 840,00
Vystuz zo zvarovanych kari sieti m2 138,00 6,500 897,00
Beton B20/25 m3 18,75 95,000 1781,25
Hydroizolaény nater m2 114,60 13,500 1547,10
Samonivelizacny poter m2 114,60 7,000 802,20
Montaz podlah z dlazdic m2 114,60 16,000 1 833,60
Priplatok za superflexlep m2 114,60 1,500 171,90
Sparovanie dlazby m2 114,60 1,000 114,60
Dlazba vonkajsia protiSmykova m2 123,00 20,000 2 460,00
Skrabakovy rost 600x400 ks 2,00 90,000 180,00
Sklotextilna mriezka do lepidla m2 18,00 4,500 81,00
Penetracia omietky m2 30,00 2,500 75,00
Omietka vonkajsia Stukova m2 30,00 10,000 300,00
Nater omietky vonkajsi m2 30,00 7,000 210,00
L6ézko pre trativod z kameniva drobného tazeného m3 4,00 50,000 200,00
Vystuz ocele betonarskej m 48,00 3,000 144,00
Vykop nezapazenej jamy m3 4,50 10,000 45,00
Vykop ryhy pre oddvod.Zlab - ru¢ne m3 2,00 33,000 66,00
Trativod z flexidrenaznych rar DN125 m 2,00 9,200 18,40
Odvodnovaci zlab kompl.s montézou m 6,00 75,000 450,00
Rozprestretie + vibrovanie podkladov m2 114,60 2,000 229,20
Nakladanie sute t 62,46 10,000 624,60
Odvoz sute na skladku t 62,46 16,500 1 030,59
Poplatok za uloZenie sute na skladku t 62,46 35,000 2 186,10
Cerpanie beténov - pumpa hod 4,00 75,000 300,00
Vlajkové stoziare s vnutornym lankom 7m ks 4,00 225,000 900,00
Montaz vlajkovych stipov do 7m ks 4,00 45,000 180,00
Zeriav hod 5,00 60,000 300,00
Zabradlie antikoér s rnontazou rn2 4,00 62,000 248,00
Cenabez DPH v EUR 19 018,22

Cenas DPH v EUR 22 821,86




ZOZNAM SUBDODAVATELOV
(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

Uchadzac: BasicBuild, s.r.o., Dunajska 8, 811 08 Bratislava — Staré Mesto, ICO: 52 299 937

tymto vyhlasujem, Ze v zakazke na uskutocnenie stavebnych prac ,Oprava dlazby a vstupu do
Zakladnej Skoly s materskou Skolou Pod hajom 967

e nebudem vyuzivat subdodavky a celé pinenie zabezpecim sam (tym nie je vylu¢ena neskorsia
moznost zmeny, avSak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatelov pocas plnenia
zmluvy, ktoré st uvedené v zmluve)

I I N~ 3 I l lr I I l; l'lv;E ”,[a'ElzaHH.
podiel zakazky, ktory mam v umysle zadat’ tretim osobam:

.................................................. LT RS off o174 D] =1 &

2. pavrhovani subdodavatelia?

Obchodné meno Sidlo ICo Kontaktna osoba

3 predmety subdodévok: 2

Obchodné meno a VySka subdodéavky | Vyska subdodéavky
subdodavatela “iEe R SUInE el (v %) (V€

4 Vyhlasujem, ze navrhovany subdodavatel spifa alebo najneskér v dase plnenia bude spinat

podmienky: opravnenie dodavat tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu.

V Bratislave dna 18.09.2020

Viliam Bajzik
konatel spolo¢nosti
BasicBuild, s.r.o.
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