

ZMLUVA O DIELO č. 298/2020/OddVÚP

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : Mesto Dubnica nad Váhom
IČO : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
DIČ : Slovensko
Registovaný pre daň podľa § 7 a § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. : 00317209
IČ DPH : 2021339276
bankové spojenie : Nie je platca DPH
číslo účtu : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
zastúpený : SK03 5600 0000 0044 0503 3001
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
a) zmluvných : Ing. Milan Blaško, na základe poverenia primátora
b) technických : Ing. Milan Blaško
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Bc. Jozef Králik
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Ing. Milan Blaško, Bc. Jozef Králik
e) prevzatia Diela : Ing. Milan Blaško
číslo telefónu : +421 917401325
e-mail : milan.blasko@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : **BasicBuild, s.r.o.**
IČO : Dunajská č. 8, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
DIČ : 52 299 937
bankové spojenie : 2121106196
číslo účtu : ČSOB, a.s. Partizánske
zastúpený : SK89 7500 0000 0040 2753 4086
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Viliam BAJZÍK – konateľ spoločnosti
a) zmluvných : Viliam BAJZÍK – konateľ spoločnosti
b) technických : Viliam BAJZÍK – konateľ spoločnosti
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Viliam BAJZÍK – stavbyvedúci
číslo telefónu : 00 421 905 757 177
e-mail : basicbuildsro@gmail.com
zapísaný : Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne,
oddiel SRO, vložka číslo 38992/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**Stavebné úpravy RTG pracoviska**“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk. Na základe tejto skutočnosti a predloženej

ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I **Predmet Zmluvy**

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy.
2. Predmetom diela sú stavebné úpravy RTG pracoviska pre inštaláciu RTG zariadenia SMART firmy FUJI a zubného panoramatického RTG prístroja MyRay Hyperion X9 PRO. RTG pracovisko sa nachádza v objekte polikliniky, Pod hájom 1288/116, Dubnica nad Váhom, číslo parcely C 700/12.
Úprava pracoviska RTG zahŕňa nasledovné práce:
 - nová elektroinštalácia pracoviska RTG
 - vetranie a chladenie priestoru pracoviska RTG
 - stavebné úpravy v podlahe pracoviska RTG
3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
 - a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - b) v súlade s predloženým rozpočtom, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní,
 - c) v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní,
 - d) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
5. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok II **Čas plnenia**

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať Dielo v lehote do 18 dní od prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
 - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
 - b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
 - c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).
5. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III **Cena za Dielo**

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH 39.537,67 **EUR** (slovom: tridsaťdeväťtisícpäťstotridsaťsedem 67/100 EUR)
DPH 20% 7.907,53 EUR (slovom: sedemtisícdeväťstosedem 53/100EUR)
cena spolu s DPH 47.445,20 **EUR** (slovom: štyridsaťsedemtisícštyristoštyridsaťpäť 20/100 EUR)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.
2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku.
3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom

Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:

- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
- úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
- náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
- náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
- náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie Diela,
- náklady na colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
- náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:

- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
- b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy,
- c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.

5. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúladom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

- 5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
- 5.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu,
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte Diela k Zmluve a ani v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu.

5.3 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.

- 6. Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnenia postup podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy.
- 7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
 - a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo,
 - e) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúlady majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.
- 8. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
- 9. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IV **Platobné podmienky a fakturácia**

- 1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí celého Diela podľa tejto Zmluvy, okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.
- 2. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok.
- 3. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
 - o názov Diela,
 - o obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
 - o obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
 - o predmet úhrady,
 - o vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - o deň zdaniteľného plnenia,
 - o deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
 - o označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - o fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - o meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - o pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

- o výška zádržného podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy.
4. Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
 5. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.
 6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
 7. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
 8. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny za vykonané práce a dodávky v súlade s podmienkami uvedenými v tomto článku Zmluvy Zhotoviteľovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude na faktúre uvedená. Zádržné slúži na účely zabezpečenia všetkých pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, najmä ale nielen na úhradu nákladov, ktoré vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s odstraňovaním väd Diela počas dvanástich mesiacov od dňa protokolárneho odovzdania diela, ktoré Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením zádržného nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody.
 10. Objednávateľ uvoľní zádržné po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy, v tom prípade objednávateľ vráti zhotoviteľovi zádržné znížené o započítanú sumu.
 11. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
 12. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.
 13. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

Článok V

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
4. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.
5. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
 - a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučeniami, ktoré súvisia s predmetom Diela),
 - b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
 - f) nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
 - g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
 - h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
 - i) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,

- j) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

6. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:

- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
- b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
- c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
- d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
- e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
- f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
- g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa kontrolného dňa Diela,
- h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
- i) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,
- j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
- k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
- l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
- m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
- n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásy a pod.),
- o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
- p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
- q) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby:
stavbyvedúci: Viliam BAJZÍK
- r) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena q) písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany technického dozoru investora stavby v stavebnom denníku a dodatok nie je potrebné uzatvárať,
- s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
- t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok

- na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
- u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
 - v) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
 - w) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - x) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
7. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.
9. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
- a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
 - b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
 - c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
10. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:
- a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie,
 - b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
 - c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízijských skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,
 - d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ...),
 - e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
 - f) kópií zo stavebného denníka,
 - g) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané

- v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
- h) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - i) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
 - j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
 - k) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD nosiči,
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.
12. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok VI

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
3. Objednávateľ zvoláva a riadi kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie

subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 3 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.

Článok VIII Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatí Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
4. K odovzdaniu a prevzatí dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 10 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 10 tejto Zmluvy, má Dielo vady.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Článok IX

Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
4. Dielo má vady, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

- c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 10 tejto Zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
 6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
 7. Záručná doba Diela je 5 rokov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
 8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
 9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
 10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
 11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním väd Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia väd. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd.
 12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
 13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
 14. Na nároky Objednávateľa z väd Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XI

Sankcie a ukončenie Zmluvy

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma,

vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie väd Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 10 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
5. V prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
6. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.
7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
 - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.

12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.
13. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
15. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
 - a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.
 - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Článok XII

Dôvernoscť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
 - a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
 - c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
 - d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinností ich ochrany.
4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.

6. Závazok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Článok XIII **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
3. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
4. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
5. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
6. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.
8. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
11. Prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – cenová kalkulácia (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní)
Príloha č. 2 - Jednoduchý harmonogram výstavby - preukazujúci stavebné postupy a realizáciu diela /večný, časový/
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V Dubnici nad Váhom, dňa 18.09.2020

V Bratislave, dňa 18.09.2020

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Milan Blaško
Vedúci stavebného úradu,
odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora

Viliam BAJZÍK – konateľ spoločnosti
BasicBuild, s.r.o.

Kód:

Stavba: **Stavebné úpravy RTG pracoviska**

KS:
Dátum: 11. 9. 2020

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

İÇ DPH:

Cena bez DPH			39 537,67
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	39 537,67	7 907,53
Cena s DPH v EUR			47 445,20

Spracovateľ

Pečiatka

Zhotovitel'

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Stavebné úpravy RTG pracoviska

Miesto: Poliklinika Dubnica nad Váhom

Dátum: 11. 9. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BasicBuild, s.r.o., Bratislava - Staré Mesto

Spracovateľ: Viliam BAJZÍK

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		39 537,67	47 445,20
001	Stavebné úpravy	7 595,63	9 114,76
002	Elektroinštalácia	17 985,26	21 582,31
003	Chladenie a vetranie	13 956,78	16 748,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy RTG pracoviska

Objekt:

001 - Stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: Poliklinika Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum: 11. 9. 2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BasicBuild, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viliam BAJZÍK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 595,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 595,63	20,00%	1 519,13

Cena s DPH

v EUR

9 114,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy RTG pracoviska

Objekt:

001 - Stavebné úpravy

Miesto:

Poliklinika Dubnica nad Váhom

Dátum:

11. 9. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BasicBuild, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou

Spracovateľ:

Viliam BAJŽÍK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 595,63

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy RTG pracoviska

Objekt:

001 - Stavebné úpravy

Miesto:

Poliklinika Dubnica nad Váhom

Dátum:

11. 9. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BasicBuild, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou

Spracovateľ:

Viliam BAJŽÍK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 595,63

1	K	Pol1	PVC homogenná podlaha IQ Toro SC - elektrostatická / vodivá 2šírka	m2	66,000	27,000	1 782,00
2	K	Pol2	Odstránenie starých krytín a odvoz a likvidácia odpadu	m2	55,000	2,000	110,00
3	K	Pol3	Príprava podkladu: čistenie, vysávanie	m2	55,000	1,050	57,75
4	K	Pol4	Prebrúsenie podkladu	m2	55,000	5,500	302,50
5	K	Pol5	Vyspravka podlahy rýchloschnúcou hmotou	kg	50,000	2,500	125,00
6	K	Pol6	Penetrácia podkladu pred nivelizáciou	m2	55,000	0,750	41,25
7	K	Pol7	Nivelizácia podlahy do hrúbky 5 mm	m2	55,000	6,000	330,00
8	K	Pol8	Prebrúsenie a príprava podkladu pred lepením AS podlahy	m2	55,000	1,000	55,00
9	K	Pol9	Celoplošné lepenie krytiny AS podlahy	m2	55,000	6,000	330,00
10	K	Pol10	Cu páska + AS lepidlo + zvároviač šnúra	m2	55,000	1,000	55,00
11	K	Pol11	Lepenie vyťahovaného sokla vrátane fabionu a tmelenia	m2	55,000	7,000	385,00
12	K	Pol12	Prechodové profily D+M 4cm striebro lep	mj	7,000	7,000	49,00
13	K	Pol13	Doprava a ostatné režijné náklady týkajúce sa dodávky PVC	mj	1,000	100,000	100,00
14	K	Pol14	Dodávka a montáž krytov káblových žľabov	m	7,200	3,087	22,23
15	K	Pol15	Zaliatie nefunkčných káblových kanálov betónom	mj	1,000	95,000	95,00
16	K	Pol16	Vytvorenie nového kanála s osadením oceľového pásu R. 5 mm	m	1,020	125,000	127,50
17	K	Pol17	Demontáž keramických soklíkov	m	25,600	1,455	37,25
18	K	Pol18	Vyspravenie omietky barytovou jadrovou omietkou po demontáži soklíkov	mj	1,000	250,054	250,05
19	K	Pol19	Demontáž kovového krytu vzduchotechniky	mj	1,000	32,056	32,06
20	K	Pol20	Montáž protipožiarneho SDK	m2	8,500	30,661	260,62
21	K	Pol21	Demontáž zatemňovacích žalúzií	mj	1,000	68,045	68,05
22	K	Pol22	Odstránenie keramického obkladu	m2	5,500	3,679	20,23
23	K	Pol23	Montáž obkladov stien	m2	11,500	12,844	147,71
24	K	Pol24	Dodávka keramického obkladu	m2	14,000	16,204	226,86
25	K	Pol25	Vyspravenie stien v rozsahu 10% barytovou jadrovou omietkou	m2	18,700	49,089	917,96
26	K	Pol26	Penetrácia	m2	187,100	0,440	82,32
27	K	Pol27	Maľba umývadelná	m2	187,100	2,578	482,34
28	K	Pol28	Syntetický náter stavebných konštrukcií	m2	8,900	8,067	71,80
29	K	Pol29	Doprava a ostatné režijné náklady týkajúce sa ostatných stavebných prác	mj	1,000	280,000	280,00
30	K	Pol30	Odvoz a likvidácia sute	mj	1,000	360,000	360,00
31	K	Pol31	Kazetový strop 60x60	m2	13,800	27,479	379,21
32	K	Pol32	Demontáž radiátorov	ks	3,000	3,981	11,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy RTG pracoviska

Objekt:

002 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Poliklinika Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum: 11. 9. 2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BasicBuild, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viliam BAJZÍK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 985,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 985,26	20,00%	3 597,05

Cena s DPH

v EUR

21 582,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy RTG pracoviska

Objekt:

002 - Elektroinštalácia

Miesto:

Poliklinika Dubnica nad Váhom

Dátum:

11. 9. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BasicBuild, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou

Spracovateľ:

Viliam BAJŽÍK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 985,26

D1 - Skriňa vr. príslušenstva zapustená BF-O-4/96 C	1 260,09
D3 - Skriňa vr. príslušenstva NP65-0806025	1 662,54
D4 - Patch panel 24 x RJ45	352,85
D5 - Odpínač 3 - pólový veľ. 00 FH00-3A/T	707,62
D6 - Svetidlá, zásuvky a vypínače	2 940,54
D7 - Kabeláž	5 728,60
D8 - Ostatný materiál	3 583,74
D9 - Ekvipot. svorkovnica EPS2	533,75
D10 - Bližšie nešpecifikované práce	1 215,53

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy RTG pracoviska

Objekt:

002 - Elektroinštalácia

Miesto:

Poliklinika Dubnica nad Váhom

Dátum:

11. 9. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BasicBuild, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou

Spracovateľ:

Viliam BAJŽÍK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 985,26

D		D1	Skriňa vr. príslušenstva zapustená BF-O-4/96 C			1 260,09	
1	K	Pol33	Skriňa vr. príslušenstva zapustená BF-O-4/96 C	ks	1,000	634,500	634,50
2	K	Pol34	Prepät'ová ochrana SPBT12-280/4	ks	1,000	46,838	46,84
3	K	Pol35	Istič C32/3 PL7-C32/3	ks	2,000	14,972	29,94
4	K	Pol36	Istič/chránič B10/1 PFL7-B10/1N/003-A	ks	4,000	16,847	67,39
5	K	Pol37	Istič/chránič B16/1 PFL7-B16/1N/003-A	ks	15,000	19,242	288,63
6	K	Pol38	Vývodka PG16	ks	22,000	3,243	71,35
7	K	Pol39	Podružný materiál	%	5,000	24,288	121,44

D		D3	Skriňa vr. príslušenstva NP65-0806025			1 662,54	
8	K	Pol40	Skriňa vr. príslušenstva NP65-0806025	ks	1,000	751,189	751,19
9	K	Pol41	Troj pólový odpínač VLC14/3	ks	1,000	61,840	61,84
10	K	Pol42	Troj pólový odpínač VLC22/3	ks	1,000	73,624	73,62
11	K	Pol34	Prepät'ová ochrana SPBT12-280/4	ks	1,000	46,838	46,84
12	K	Pol43	Poistka C14-63A gG	ks	3,000	11,232	33,70
13	K	Pol44	Poistka C22-100A aM	ks	3,000	14,452	43,36
14	K	Pol45	Troj pólový vypínač 225 54	ks	1,000	7,514	7,51
15	K	Pol46	Jednopolový istič PL7-4B-HS	ks	2,000	9,668	19,34
16	K	Pol47	Jednopolový istič PL7-C1,6/1	ks	1,000	11,270	11,27
17	K	Pol37	Istič/chránič B16/1 PFL7-B16/1N/003-A	ks	1,000	19,242	19,24
18	K	Pol48	Prúdový chránič 100A/0,03A PF7-100/4/003-A	ks	1,000	47,270	47,27
19	K	Pol49	Stykač DILM115-22 (RAC240V)	ks	1,000	8,204	8,20
20	K	Pol50	Relé 24V AC/DC, 1P VS116K	ks	4,000	23,775	95,10
21	K	Pol51	Zdroj 230V AC/24V DC, 1,3A AXSP3P01	ks	1,000	93,286	93,29
22	K	Pol51.1	Tlačidlový spínač STOP s aretáciou M22-PVT/K01	ks	1,000	37,272	37,27
23	K	Pol52	Tlačidlový ovládač I/O + sig 230V XB5AW84M5	ks	1,000	4,986	4,99
24	K	Pol53	Svorka radová 2,5 mm2 poistková 371 82	ks	4,000	2,051	8,20
25	K	Pol54	Poistka 5x20/1,5A	ks	4,000	5,813	23,25
26	K	Pol55	Svorka radová 2,5 mm2 šedá 371 60	ks	40,000	2,051	82,04
27	K	Pol56	Svorka radová 2,5 mm2 modrá 371 00	ks	3,000	2,051	6,15
28	K	Pol57	Svorka radová 2,5 mm2 zelenožltá 371 70	ks	3,000	2,051	6,15
29	K	Pol58	Svorka radová 95 mm2 šedá UK95/2A	ks	3,000	2,051	6,15
30	K	Pol59	Svorka radová 95 mm2 modrá UK95/2N	ks	1,000	2,051	2,05
31	K	Pol60	Vývodka PG13,5	ks	10,000	2,703	27,03
32	K	Pol38	Vývodka PG16	ks	5,000	3,243	16,22
33	K	Pol61	Vývodka mosadzná M63x1,5 37+53mm BMBC-07S	ks	4,000	2,457	9,83
34	K	Pol39	Podružný materiál	%	5,000	24,288	121,44

D		D4	Patch panel 24 x RJ45			352,85	
35	K	Pol62	Patch panel 24 x RJ45 cat.6a	ks	1,000	205,121	205,12
36	K	Pol63	Patch cord	ks	6,000	4,382	26,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	Pol39	Podružný materiál	%	5,000	24,288	121,44

D D5 Odpínač 3 - pólový veľ. 00 FH00-3A/T 707,62

38	K	Pol64	Odpínač 3 - pólový veľ. 00 FH00-3A/T	ks	1,000	31,048	31,05
39	K	Pol65	Poistka nožová PN00-160A gG	ks	3,000	4,708	14,12
40	K	Pol66	Odpínač 3 - pólový veľ. 22 OPVA22/3	ks	2,000	41,304	82,61
41	K	Pol67	Poistka valcová PV22-100A gG	ks	3,000	8,298	24,89
42	K	Pol68	Poistka valcová PV22-50A gG	ks	3,000	7,692	23,08
43	K	Pol69	Prepáťová ochrana MC50B-VDE	ks	3,000	130,532	391,60
44	K	Pol70	Svorka radová 95 mm2 šedá UK95/1A	ks	3,000	4,708	14,12
45	K	Pol71	Svorka radová 95 mm2 modrá UK95/1N	ks	1,000	4,708	4,71
46	K	Pol39	Podružný materiál	%	5,000	24,288	121,44

D D6 Svietidlá, zásuvky a vypínače 2 940,54

47	K	Pol72	Svietidlo LED panel do podhľadu 45W /4000K	ks	10,000	43,355	433,55
48	K	Pol73	sada pre prisadenú montáž	ks	10,000	15,011	150,11
49	K	Pol74	LED downlight do podhl'. 12W/230V, 4000K	ks	1,000	33,658	33,66
50	K	Pol75	LED svietidlo stropné 12W/230V, 4000K	ks	7,000	34,964	244,75
51	K	Pol76	stmievateľný zdroj 60W	ks	1,000	29,929	29,93
52	K	Pol77	svietidlo núdzové s autonómnym zdrojom 3h ALULUX 8W.3 NM	ks	2,000	47,364	94,73
53	K	Pol78	Svietidlo výstražné R2P-Z	ks	3,000	95,474	286,42
54	K	Pol79	germicídny žiarič nepriamo vyžarujúci G72WA/SPH02	ks	1,000	554,573	554,57
55	K	Pol80	Hríbové tlačidlo s aretáciou pre zap. montáž + 695 49	ks	2,000	27,971	55,94
56	K	Pol81	koncový spínač + vývodka P11 KSAP3T12 W20	ks	5,000	22,423	112,12
57	K	Pol82	prepázkový komunikátor (kábel cca 20) MMP205B	sada	1,000	202,883	202,88
58	K	Pol83	Vypínač (1) komplet	ks	6,000	9,137	54,82
59	K	Pol84	Vypínač (1/0) komplet (stmievač)	ks	1,000	27,785	27,79
60	K	Pol85	Vypínač (6) komplet	ks	2,000	9,417	18,83
61	K	Pol86	Zásuvka domová 230V/16A biela	ks	13,000	9,324	121,21
62	K	Pol87	Zásuvka ŠK 2x RJ45 cat 5e	ks	4,000	15,291	61,16
63	K	Pol88	Zásuvka pre pospojovanie 2495-0-0059	ks	2,000	10,349	20,70
64	K	Pol89	Vidlica pre pospojovanie 0229-0-0032	ks	2,000	7,459	14,92
65	K	Pol90	Svorka pre vyr. potenciálov SVP6	ks	2,000	6,247	12,49
66	K	Pol91	Prepojovací kábel 3m 0299-0-0032/3	ks	2,000	6,713	13,43
67	K	Pol92	rámček 1násobný	ks	16,000	1,212	19,39
68	K	Pol93	rámček 2násobný	ks	6,000	1,865	11,19
69	K	Pol94	rámček 3násobný	ks	0,000	2,800	0,00
70	K	Pol95	rámček 4násobný	ks	0,000	3,600	0,00
71	K	Pol96	Krabica inštalačná na povrch 8110	ks	10,000	3,823	38,23
72	K	Pol97	Krabica prístrojová modulová KP68 KA	ks	30,000	3,263	97,89
73	K	Pol98	Krabica inštalačná pod omietku s viečkom KO68	ks	20,000	3,636	72,72
74	K	Pol99	Krabica prístrojová do par. žľabu KP PK	ks	12,000	3,776	45,31
75	K	Pol100	Krubicová svorka 273-105 (5x2,5)	ks	200,000	0,559	111,80

D D7 Kabeláž 5 728,60

76	K	Pol101	BH kábel N2XH-J 3x1,5 ul.pevne, počet ukončení	m	130,000	1,538	199,94
77	K	Pol102	BH kábel N2XH-O 3x1,5 ul.pevne, počet ukončení	m	120,000	1,538	184,56
78	K	Pol103	BH kábel N2XH-J 3x2,5 ul.pevne, počet ukončení	m	210,000	1,911	401,31
79	K	Pol104	BH N2XH-J 5x1,5 ul.pevne, počet ukončení	m	40,000	1,911	76,44
80	K	Pol105	BH kábel N2XH-J 5x16 ul.pevne, počet ukončení	m	70,000	12,494	874,58
81	K	Pol106	BH kábel N2XH-J 5x70 ul.pevne, počet ukončení	m	70,000	41,449	2 901,43
82	K	Pol107	Kábel JYTY 4x1 ul.pevne, počet ukončení	m	20,000	1,399	27,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	Pol108	Kábel CMSM 7x0,5 ul.pevne, počet ukončení	m	6,000	2,051	12,31
84	K	Pol109	Lahká šnúra CGSG-J 5x35 ul.pevne, počet ukončení	m	6,000	26,293	157,76
85	K	Pol110	Kábel FTP4x2xAWG22 cat.6a LSOH ul.pevne, počet ukončení	m	150,000	1,119	167,85
86	K	Pol111	Vodič BH H07Z-K 6 zelenožltý ul.pevne, počet ukončení	m	200,000	1,119	223,80
87	K	Pol112	Vodič BH H07Z-K 10 zelenožltý ul.pevne, počet ukončení	m	30,000	1,678	50,34
88	K	Pol113	Vodič BH H07Z-K 25 zelenožltý ul.pevne, počet ukončení	m	20,000	3,916	78,32
89	K	Pol114	Vodič BH H07Z-K 35 zelenožltý ul.pevne, počet ukončení	m	70,000	5,314	371,98

D D8 Ostatný materiál 3 583,74

90	K	Pol115	Lišta NIEDAX	m	20,000	3,170	63,40
91	K	Pol116	Káblový žľab pozinkovaný š. 100 50/50 mm/3m	ks	15,000	36,362	545,43
92	K	Pol117	Výložník, resp záves pre žľab	ks	50,000	6,433	321,65
93	K	Pol118	Oceľový L profil 40x40x3	kg	60,000	9,324	559,44
94	K	Pol119	Plastová príchytka 3/13	ks	40,000	1,305	52,20
95	K	Pol120	Plastová príchytka 8/28	ks	40,000	1,492	59,68
96	K	Pol121	Plastová príchytka 20/40	ks	40,000	1,958	78,32
97	K	Pol122	Plastová príchytka 18	ks	40,000	1,865	74,60
98	K	Pol123	PVC rúrka ohybná fí30 1430	m	25,000	1,958	48,95
99	K	Pol124	PVC rúrka pevná fí 40 4440	ks	10,000	10,023	100,23
100	K	Pol125	Príchytka rúrky	ks	30,000	1,771	53,13
101	K	Pol126	Pb plech hr. 2,5 mm	dm2	12,000	8,391	100,69
102	K	Pol127	Žľab plastový LHD40x40HA	ks	15,000	6,247	93,71
103	K	Pol128	Lišta vkladacia LV20x20	ks	15,000	3,729	55,94
104	K	Pol129	Parapetný žľab 140x70 PK140x70D HA	ks	16,000	40,465	647,44
105	K	Pol130	Kryt koncový k PK 8461	ks	10,000	6,247	62,47
106	K	Pol131	Kryt spojovací k PK 8462	ks	18,000	4,662	83,92
107	K	Pol132	Roh/kút k PK	ks	10,000	6,247	62,47
108	K	Pol133	Podložka pod prístroje k PK dvojité	ks	5,000	3,170	15,85
109	K	Pol134	Priečka k PK PEKE60	ks	16,000	5,967	95,47
110	K	Pol135	Tieniaci kanál k PK SK40x20/2m	ks	16,000	25,547	408,75

D D9 Ekvipot. svorkovnica EPS2 533,75

111	K	Pol136	Ekvipot. svorkovnica EPS2	ks	1,000	21,911	21,91
112	K	Pol137	Krabica IP65 240x190x90mm GW44208	ks	1,000	14,265	14,27
113	K	Pol138	Jadrové vŕtanie Ø80	ks	6,000	11,934	71,60
114	K	Pol139	Vŕtanie + hmoždinka 8	ks	200,000	1,212	242,40
115	K	Pol140	Protipožiarna upchávka stenou/stropom	kg	3,000	35,430	106,29
116	K	Pol141	Značenie trasy	m	250,000	0,186	46,50
117	K	Pol142	Sádra	kg	30,000	1,026	30,78

D D10 Bližšie nešpecifikované práce 1 215,53

118	K	Pol143	Nešpecifik. práce (sekanie drážok, prierazy, repasie)	h	20,000	9,790	195,80
119	K	Pol144	Demontáže	h	10,000	9,790	97,90
120	K	Pol145	Meranie a protokoly štrukt. kabeláže	h	5,000	9,790	48,95
121	K	Pol146	Podružný montážny materiál	%	5,000	60,824	304,12
122	K	Pol147	Doprava	%	3,600	94,532	340,31
123	K	Pol148	PPV	%	1,800	49,209	88,58
124	K	Pol149	Komplexné skúšky	h	48,000	2,914	139,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy RTG pracoviska

Objekt:

003 - Chladenie a vetranie

JKSO:

Miesto: Poliklinika Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum: 11. 9. 2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BasicBuild, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viliam BAJZÍK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 956,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13 956,78	20,00%	2 791,36

Cena s DPH

v EUR

16 748,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy RTG pracoviska

Objekt:

003 - Chladenie a vetranie

Miesto:

Poliklinika Dubnica nad Váhom

Dátum:

11. 9. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BasicBuild, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou

Spracovateľ:

Viliam BAJŽÍK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 956,78

D1 - Vetranie RTG vyšetrovne 1.01	0,00
D2 - Podstropná rekuperačná jednotka	5 034,26
D3 - VZT komponenty	661,48
D4 - VZT potrubie	776,45
D5 - Ostatné	322,94
D6 - Chladenie RTG vyšetrovne 1.01	7 161,65

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy RTG pracoviska

Objekt:

003 - Chladenie a vetranie

Miesto:

Poliklinika Dubnica nad Váhom

Dátum:

11. 9. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BasicBuild, s.r.o., Žabokreky nad Nitrou

Spracovateľ:

Viliam BAJŽÍK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 956,78

D D1 Vetranie RTG vyšetrovne 1.01 0,00

D D2 Podstropná rekuperačná jednotka 5 034,26

1	K	Pol150	Vzduchotechnická rekuperačná jednotka v podstropnom prevedení DAIKIN VAM800, Prívod = odvod 800m3/h / doskový rekuperátor, prívodný a odvodný ventilátor	kpl	1,000	2 894,439	2 894,44
2	K	Pol151	Elektrický predohrev GSIEKA25030 / 3,0 kW	ks	1,000	878,669	878,67
3	K	Pol152	Elektrický ohrev GSIEKA25030 / 3,0 kW	ks	1,000	878,669	878,67
4	K	Pol153	BRC1H519W7 kábový nástenný ovládač	ks	1,000	175,734	175,73
5	K	Pol154	Prekáblovanie predohrevu a ohrevu	kpl	1,000	206,746	206,75

D D3 VZT komponenty 661,48

6	K	Pol155	SYSTEMAIR FGR 250 filtračná kazeta	ks	1,000	96,964	96,96
7	K	Pol156	IMOS SYSTEMAIR PKIR3G 250 ZV požiarma klapka	ks	2,000	115,778	231,56
8	K	Pol157	SYSTEMAIR Balance E 160 + RFU RAL9010 ventil prívodný	ks	5,000	12,922	64,61
9	K	Pol158	SYSTEMAIR Balance S 160 + RFU RAL9010 ventil odvodný	ks	5,000	13,542	67,71
10	K	Pol159	IMOS SYSTEMAIR PZ AL 250x250 S RAL 9010	ks	1,000	60,473	60,47
11	K	Pol160	IMOS SYSTEMAIR LDC 250/600	kpl	2,000	70,087	140,17

D D4 VZT potrubie 776,45

12	K	Pol161	Spiro potrubie fí 250/ 60% tvarovky	m	37,000	20,985	776,45
----	---	--------	-------------------------------------	---	--------	--------	--------

D D5 Ostatné 322,94

13	K	Pol162	Tepelná izolácia hr. 20mm (Kaiflex EF DUCT ALU-SK – pásy samolep.)	m2	23,000	13,232	304,34
14	K	Pol163	Komunikačný kábel LIYCY 2x0,75	m	20,000	0,930	18,60

D D6 Chladenie RTG vyšetrovne 1.01 7 161,65

15	K	Pol164	DAIKIN FTXM50N - vnútorná. nástenná jednotka	ks	1,000	662,620	662,62
16	K	Pol165	DAIKIN RXM50NN9 - vonkajšia jednotka	ks	1,000	1 357,285	1 357,29
17	K	Pol166	Cu potrubie IZ 6mm	m	15,000	6,306	94,59
18	K	Pol167	Cu potrubie IZ 12mm	m	15,000	8,787	131,81
19	K	Pol168	Kondenzačné potrubie	kpl	1,000	51,686	51,69
20	K	Pol169	Komunikačný kábel	kpl	1,000	46,518	46,52
21	K	Pol170	Základová päťka pod jednotku	kpl	1,000	62,024	62,02
22	K	Pol171	Montážny materiál	kpl	1,000	258,432	258,43
23	K	Pol172	Žeriav/ lešenie	kpl	1,000	155,059	155,06
24	K	Pol173	Doprava	kpl	1,000	206,746	206,75
25	K	Pol174	Montáž	kpl	1,000	3 824,747	3 824,75
26	K	Pol175	Spustenie a zaškolenie	kpl	1,000	310,119	310,12

Harmonogram postupu stavebných prác

Stavba : **Stavebné úpravy RTG pracoviska**

Zhotoviteľ : **BasicBuild, s.r.o., Dunajská č. 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto**

Termín realizácie zákazky : **18.09.2020 - 10.10.2020**

Stavebné úpravy RTG pracoviska

Názov stavebného objektu	Oddiel	Rozpočtový náklad v EUR bez DPH	September 2020										Október 2020									
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Stavebné práce	001	7 595,63 €																				
Elektroinštalácia	002	17 985,26 €																				
Chladenie a vetranie	003	13 956,78 €																				

 - Termín zahájenia výstavby zákazky/realizácia stavebných prác 22.09.2020

 - Priebeh realizácie stavebných prác a dodávok

 - Termin dokončenia výstavby zákazky 10.10.2020

 - Víkend, štátne sviatky

Vypracoval : **Viliam BAJŽÍK - konateľ spoločnosti BasicBuild, s.r.o.**

V Bratislave, dňa : **28.6.2019**

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: BasicBuild, s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 52 299 937

týmto vyhlasujem, že v zákazke na uskutočnenie stavebných prác „Stavebné úpravy RTG pracoviska“

- ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel **zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v zmluve**)~~
- budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:
 1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
..... 80,08 %, t. z. 37 665,10 € bez DPH
 2. navrhovaní subdodávateľia²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
MONTAX, s.r.o.	Pivnickárska 13, BA	35 835 028	Pavel MARTINKA
Blink Air Systems, s.r.o.	Litvňárska cesta 93, PE	48 215 911	Jozef BLINKA
RTG FLOOR, s.r.o.	Hurbanec 357/2, TT	50 352 369	Ing. Peter STRIEŠKA

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
MONTAX, s.r.o.	Elektronika	42,91 %	16. 567,70 €
Blink Air Systems, s.r.o.	Vzduchotechnika	29,09 %	11. 501,40 €
RTG FLOOR, s.r.o.	Antistatická podlaha	8,08 %	3. 196,00 €

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky: oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

V Bratislave dňa 18.09.2020

.....
Viliam Bajzík
konateľ spoločnosti
BasicBuild, s.r.o.