ZMLUVA O DIELO €. 317/2020/RSM
uzavreta podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo . Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,
Slovensko

ICO : 00317209

DIC : 2021339276

Registrovany pre dan podla§ 7 a 7a
Zakona ¢. 222/2004 Z.z.

IC DPH:

bankové spojenie

. Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. — poboc¢ka Dubnica nad
Vahom

: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

Cislo uctu

zastUpeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych : Mgr. et Mgr. Peter Wolf

b) technickych . Ing. Dana Mutalova

c) vykonu technického dozoru investora stavby : Miloslav Supéak

d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie: Ing. Dana Mutalovéa, Miloslav Supéak
e) prevzatia Diela . Ing. Dana Mutalova

Cislo telefénu 1 +421 918117052

e-mail : dana.mutalova@dubnica.eu

(dalej len ,Objednavatel™)

a

2. ZHOTOVITEL

sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby opradvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c¢) vykonu funkcie stavbyveduceho
Cislo telefonu

e-malil

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

: ASFA - KDK, s.r. 0.

: MurgasSova 881/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
: 46 704 507

: 2023558823

: Slovenska sporitelfa, a. s.

: SK74 0900 0000 0050 3086 5841

: Rastislav Dzurko

: Rastislav Dzurko

: Rastislav Dzurko

: Rastislav Dzurko

1 0903 949 604

: asfakdkdubnica@gmail.com

: OR OS Trengin, oddiel Sro, vlozka ¢. 26434/R

(Objednavatel a Zhotovitel' dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné
strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zakazky
»Asfaltovanie chodnikov na ulici Obrancov mieru v Dubnici nad Vahom“, ktoré realizoval
Objednavatel v sulade s § 117 a nasl. zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka
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Zhotovitela vybrana ako ponuka UspeSného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve
na predkladanie ponik. Na zaklade tejto skuto€nosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné
strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo
(dalej len ,,Zmluva®).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v savislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v sdvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu
podfa ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela sU stavebné prace suvisiace s asfaltovanim povrchov chodnikov na ulici
Obrancov mieru v Dubnici nad Vahom, popri Statnej ceste 1/61 od odboc¢enia na ulicu Pionierska
po odbocenie na ulicu Kpt. Nalepku. Ide o opravu asfaltovych povrchov na chodniku, po
montazi nového cestného zabradlia, v rozsahu podla cenovej ponuky spracovanej na zaklade
vykazu vymer, predloZenej zhotovitefom v procese verejného obstaravania na predmet zakazky
podla tejto zmluvy, ktora je prilohou tejto zmluvy.

3. V nadvéznosti na zavézok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel
zavazuje, ze Dielo uskutogni:
a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
b) v suUlade s predlozenym rozpocétom, ktory bol podkladom v realizovanom verejnom
obstaravani,
C) v sllade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponik vo verejnom
obstaravani,
d) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
4. Zhotovitel sa v suvislosti so zavazkom zhotovit pre Objednavatela Dielo zavazuje dodat
Objednavatelovi v8etky suvisiace doklady, najma zaru€né listy, certifikaty, atesty, protokoly
o likvidacii odpadov a pod.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade
s touto zmluvou potrebné.

6. V nadvaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

_Clanok Il
Cas plnenia

1. Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitefa o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitelovi za u€elom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom
bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za podstatné poruSenie povinnosti
Zhotovitela.

2. Zhotovitel sa zavazuje:
a) vykonat Dielo v lehote do 30 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,
b) Dielo vykonané najneskdr v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny defi po skonceni realizacie Diela.



Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsSie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie sU zavislé od vble Zmluvnych stran a tieto ich nemdzu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylu€ujuce vykon prac, zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob&anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktord je riadne odbévodnena, z dovodu &oho doslo k preruSeniu vykonavania
Diela,

C) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vyli¢enie pochybnosti plati, ze v pripadoch podfa odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy,
nasledkom &oho je potreba prediZenia lehét podia odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel
pisomne oznami tieto skutocnosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto
Zmluve, predmetom ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto
¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré st nezavislé od vble Zmluvnych stran, resp.
o dobu preruSenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti
Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatefa opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako si uvedené v odseku 4 tohto Clanku
Zmluvy a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu,
ktoré nemaju vplyv na posun leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat’ o tychto skuto€nostiach Objednavatela. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako
5 pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje
za podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok Il
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitefa predloZzenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996

Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 21 984,27 EUR (slovom: dvadsatjedentisicdevatstoosemdesiatstyri
EUR dvadsat'sedem centov)

DPH 20% 4 396,85 EUR (slovom: &tyritisictristodevatdesiatSest EUR
osemdesiatpat’ centov)
Cena s DPH 26 381,12 EUR (slovom: dvadsatSesttisictristoosemdesiatjeden EUR

dvanast centov)

je dohodnuta ako konecna, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4
tohto ¢élanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre daf z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez
DPH podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Gc¢tovat aj dan z pridanej hodnoty v sllade
s prislusnymi vSeobecne zavéaznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi v defi vzniku
danovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylucenie



pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navySe Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako
cena bez DPH je v takomto pripade povaZzovana za cenu kone¢nu a zaroveri nie je opravneny
domahat sa Upravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a konec¢na zahfna vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skisky a dalSie
sQvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie s v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

b) uhradu spotrebovanych energii po€as realizacie Diela,

C) Uhradu vodného a sto&ného v priebehu vystavby,

d) néklady na vylozZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

e) naklady na odvoz a poplatky za legalne ulozenie prebytoéného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

f) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodéavatelov,

s)] naklady na vsetky bezpefnostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela
Objednavatefom,

h) certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmot
budld odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnoZstiev, revizne spravy,
protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy,

i) néklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia
povinnosti Zhotovitelom,
)] néklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

k) néklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahrani€ia,
dopravnych nékladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

m)  naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,

n) naklady na zaistenie bezpecénosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

0) naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

p) naklady na poistenie Diela,

(0)] naklady na colné a dovozné poplatky,

r naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,
s) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,
t) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

u) naklady, slvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

V) naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

w)  akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitefovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto Clanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH poc&as trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti vykazu vymer, ktory bol podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost Zhotovitela podla
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

C) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien

prac na Diele ovplyvneny nesuladom vykazu vymer s realitou pri realizacii stavebnych préac,

Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu pozZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitelovi.

5.2  Zhotovitel v lehote do 2 pracovnych dni odo dfia doru€enia poZiadavky na zmenu
rozsahu vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej
Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie



zmeny pozadovanej Objednavatefom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel

nasledovne:

a) pri polozkéach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b) pri poloZkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budl cennikové ceny pozadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizaénej projektovej dokumentacie za
cely predmet pinenia,

C) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

5.3 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavra dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

C) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realiz&cii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj vykaz vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere
oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorého predkladal svoju
ponuku.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatefom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada nérok
Zhotovitefa, resp. povinnost Objednavatela na Uhradu takto vynaloZenych finanénych
prostriedkov.

Pre vyluenie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto
Clanku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na
povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitefovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom
a doru€enej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedenu v €lanku Il ods. 1
tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutoéne vykonanych prac a dodavok.

Faktira musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny

zakonnik v zneni neskorsich predpisov a néalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani

z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

C) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Ghrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsthlasenymi stpismi,

f) den zdanitelného pinenia,

0) den vystavenia faktury a deri splatnosti faktury,

h) oznalenie pefiazného Ustavu a Cislo u&tu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna ¢iastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,



10.

11.

12.

13.

) meno osoby, ktora faktiru vystavila,
k) peciatka a podpis opravnenej osoby,
)] vySka zadrzného podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy.

Pisomna faktira sa doruCuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori si uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dha jej doru€enia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne;j
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom doru€enia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace
fakturované podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych
technickym dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v
stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v sulade s podmienkami uvedenymi vtomto clanku Zmluvy
Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné*). Tato skuto¢nost bude na
fakture uvedena. Zadrzné sluzi na ucely zabezpecenia vSetkych pohladavok Objednavatela vo i
Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen na Uhradu nakladov,
ktoré vzniknd Objednavatelovi v slvislosti s odstranovanim vad Diela poc¢as dvanastich
mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo
neodstranil. V takomto pripade budi Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964
Ob¢iansky zakonnik v platnom zneni a § 358 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v platnom zneni. Uplatnenim zadrzného nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadne;j
nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dfia protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo dna
dorucenia pisomnej ziadosti Zhotovitefa Objednavatelovi, pokial nenastali skutocnosti
zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy, v tom
pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné znizené o zapoditanu sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatefom preukazanua a vyc€islent Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozZadovat a Zhotovitel je povinny
predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob uhrad a ich vySku
podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotoviteflom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi zZiaden preddavok
na predmet Zmluvy.



Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpeénostné a
protipoziarne opatrenia v zmysle prisluSnych platnych pravnych predpisov, noriem a
poziadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel
po€as zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost’ zisti alebo méze zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa €lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy aZz do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlaSky Ministerstva zivotného
prostredia SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona €. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zé&kon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k vedeniu
stavebného dennika budu prejednané na spoloénom rokovani Zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za uc¢elom priebeznej kontroly a
uskuto€nenia zapisov opravnenych osd6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat Udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, Udaje o pocte pritomnych
pracovnikov (vratane subdodavatefov), po¢te a druhu mechanizmov, mnoZstve a druhu
realizovanych prac, (daje dblezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutoénenych prac, informacie o dodavke materialu na stavbu, pozZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoCfiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatefne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a
priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo
ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné rieSit dalSi postup prac. VSetky
strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho mdze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 2 dni odo dfia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej

legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

b) zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
nepriSlo k ohrozeniu tretich 0s6b azodpovedat za akékolvek Skody a naroky
poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

c) vylucit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Skody a naroky poSkodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

d) zaznamenat skutoCnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela v sulade so

Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
unii (i doporu€enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),



b)

d)

e)

)
h)

i)
)

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zdkonom ¢&. 50/76 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny z&kon)
v zneni neskorsich predpisov,

zakonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v3eobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni
neskorsich predpisov,

zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni neskorSich

predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

)
h)

)

K)

m)

n)

0)

dodrzat vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporuc¢ené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajluce sa
Diela,

akceptovat’ zavaznost' vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov,
ktoré sa tykaji predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa méa za to, ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a def kontroly zakryvanych prac, resp. €asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zucCastfiovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dna
Diela,

umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu
a vytvorit im podmienky pre vykon dohfadu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materiadlu a strojového vybavenia potrebného na realiziciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Uniu a zarover Dielo musi spifiat prislugné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpednej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrZiavat bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpedit koordinaciu
svojich pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpeCnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore staveniska a
ochrannej zone staveniska a vykonat také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoSlo k
ohrozeniu o0s6b
v okoli staveniska (bezpe&nostné pasky a pod.),

zabezpeCit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,



10.

p) zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky slvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitefom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisluSsnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP“) a dodrZiavali
predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

q) na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuzit osoby, ktorymi Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, a to:
stavbyveduci: Rastislav Dzurko

r v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena q)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto¢nosti a predlozit technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovani osobu doklady preukazujice splnhenie podmienky
UCasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je UC€inna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

s) dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatelfa a ku Skodam zapri€inenym c&innostou Zhotovitela poas vykonavania
Diela,

t) zodpovedat za Skody spOsobené na majetku Objednavatela a v pripade spbsobenia
8kody nahradit’ vzniknuté Skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného
stavu alebo nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou
najbliz8ieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutu S$kodu, pri€om nema
narok
na UOhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

u) zodpovedat za posSkodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych ¢Casti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Dhom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpecenstvo S§kody na vykonanom Diele na Objednavatela,

V) zabezpecit poCas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikécii,

w)  oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat’ stavebny
odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

X) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

y) do piatich dni vypratat a uvofnit stavenisko, ak dbjde k zaniku jeho zavazku vykonat
Dielo podla tejto Zmluvy,

2) pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inzinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vyskovych kot. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho &innosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni si zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeli Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a Cinnosti, materialov, strojov a =zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spbsobené pri vykonavani Diela a dalSich Cinnosti na stavbe Objednavatefovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
spbsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku dnu odovzdania buduiceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnd a uéinnu
poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutd v savislosti s poskytovanim
plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho d¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich
subjektom uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, ¢&i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sugast’ Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych oséb,
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12.

13.

C) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel' je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie
Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyZiadanie
Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od vykazu
vymer,

b) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skiSkach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skiskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurépske normy, eurdpskych technickych osved&eni, spolocnych technickych
Specifikacii, medzindrodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych europskymi normalizanymi organizaciami, alebo ak také neexistuja,
néarodnych technickych osvedc€eni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajacich sa
projektovej dokumentéacie, uskutoCnenia stavebnych prdc a pouZivania stavebnych
vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

C) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skuSkach pouzitych materialov
(overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych
materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

e) kopii zo stavebného dennika,

f) vyplneného skiSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13
zékona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skuskach a kontrolach,

o)) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne prelozené do slovenginy,

h) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunélneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy véhy,
nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
)] protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

k) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

)] POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje
zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri
partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy
so subdodavatelmi.

PoruSenie povinnosti Zhotovitefa podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné
poruSenie Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto €innosti nenahradza Cinnost Zhotovitefa podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitefovu
zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.
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Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom z4pisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického
dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v
kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Zze Zhotovitel porusSuje svoje
povinnosti, ma Objednavatel pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to
za podstatné poruSenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatefov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZzované
za podstatné porudenie Zmluvy zo strany Zhotovitefla. NeumozZnenie kontroly, neozndmenie
subdodavatefov alebo umoZnenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost’ zhotovit Dielo riadne a v€as spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecnhe
zavazné pravne predpisy alebo technické normy urCuju vykonanie skuSok osvedCujucich
dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skudok predchadzat odovzdaniu
a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
pisomne dostato€ne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto
Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonfeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢&lanku
V ods. 11 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené
v ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vyc&istené od zvysSnych
materialov spolu so zdberom pléch vyuzZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske
50 eur,- za kazdy aj zac¢aty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitefom zéapis o zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého

pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.
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Clanok Viii
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je su€astou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecéenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
Diela znaSa Zhotovitel, a to az do €asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a
prevzatia Objednavatefom.

DhAom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpecéenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatefovi v ddsledku poruSenia
jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok IX
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo &asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
su vykonané riadne v sulade so Zmluvou a poc¢as zaru¢nej doby budi mat viastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v Case jeho
odovzdania, pri€om za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo mé& vady, ak:

a) nie je dodané v poZzadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spbésobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatefom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objednavatel naklady
vynaloZené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona €&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov Zhotovitel po&as plynutia zaru€nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.|.
vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.
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11.

12.

13.

14.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zacina plynut dfiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitefom a jeho prevzatia Objednavatelom, pri€¢om neplynie v €ase, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zaru¢nej lehoty spdsobilé na pouZitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej zivotnosti. PoCas
zarucénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spbsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela
alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklaméciou
rozumie aj reklamécia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafovanim vad Diela zaéne najneskdr do 3 pracovnych dni
odo dna doru€enia pisomnej reklamacie podfa odseku 10 tohto &lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatefovi pisomne oznami odhadovany ¢&as trvania odstranenia vad.
Objednavatel osobithym listom alebo emailom pisomne opravhenou osobou v zmysle tejto
Zmluvy schvali odhadovany &as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty
s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
doévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, Ze budl v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu
Diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a
kvality, povaZuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zfavu z
dohodnutej ceny Diela vo vySke 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia
Obchodného z&konnika.

Clanok X
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitefa so zhotovenim Diela riadne a/alebo v€as, t.j. v lehote podla
Clanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre daf z pridanej
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v &lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty defi omeSkania.
Ak dosSlo k omeskaniu Zhotovitefa so zhotovenim Diela z dévodu pésobenia vyS$sej moci
(zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu vogi
Zhotovitelovi za dobu trvania vy$$ej moci. Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu taktiez v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podra &lanku I
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednévatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z ceny
Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstranovanie vad Diela ma Objednavatefl
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaCaty defi omesSkania. Ak
Zhotovitel' neodstrani vady Diela v Objednavateflom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok
na zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
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PoruSenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
[l ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podfa clanku VII ods. 5 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu $kody, ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného poruSenia povinnosti vyplyvajacich z tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruSeni tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym poruSenim, sa povazuje poruSenie identickej povinnosti dva krét.

Podstatné poru3enie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie suU podstatné,
predstavuju zavazné porusSenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeSkania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit fakturu v termine
splatnosti, m& Zhotovitel ndrok na urok z omeskania vo vy8ke 0,01 % z dlznej sumy za kazdy
aj zaCaty deri omeSkania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajlcich.

Pred uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukongit’:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zavazku
vyplyvajlaceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v
sulade s § 345 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov za
podstatné porusSenie zmluvy, méZe opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym
podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je Ucinné
drom doru€enia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, ze ide o nepodstatné porusenie, mdéze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov odstipit od Zmluvy v
pripade, Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost' ani v dodato€nej primerane;j
lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktora je v omeSkani, vyhlasi, Ze svoj
zavazok nesplini, méze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodato¢nej primeranej
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy
stanovi na dodato&né plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatoc€nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto &lanku Zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitefom, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednavatel mdze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v sivislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.
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15.

16.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatefla,

b) finan€né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
kone¢nou fakturou, ktora bude mat nalezitosti darového dokladu do 14 dni od
odstupenia od Zmluvy, pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

C) Zmluvné strany si usporiadaji vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobni spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny
na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit’ Zhotovitelovi.

Clanok XI
Doévernost’ informacii a ml€anlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany s povinné
zachovavat' mi€anlivost o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej
len ,dbverné informacie“) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo
poskytnut doéverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie dbéverné v zmysle tejto Zmluvy zahffhaju najma informacie strategického,
obchodného, marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo
alebo nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Doévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejiiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v désledku protipravneho konania tretej strany,

C) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala poruSenim povinnosti
ich ochrany.

Za poruSenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dévernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o poruSeni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruSeni dozvedia.

Zavazok mi€anlivosti plati aj po ukon€eni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutonit v3etky ukony tak, aby
spracuvanie osobnych udajov spifialo poZiadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych Gdajov a o
volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XII
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
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Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych C&islovanych
dodatkov, podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a dalSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno rieSit podla tychto
predpisov, posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nedc€inné alebo ak svoju UG&innost stratia,
nebude tym dotknuta pravna uc€innost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa €o najviac blizi Gcelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moznd, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych strdn uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doru€ovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene déjde.
Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie poStovej zasielky s vyznaCenim posty
.,adresat neznamy"“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doruéeného osobne,
sa tieto povazuju za doru¢ené diom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i spdsobu ich konania za Zmluvna stranu, osdb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvnd strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto€ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitefa o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, za¢atia konkurzného konania alebo reStrukturalizacného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dia jej u€innosti, inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajice.

Tato Zmluva je vyhotovend v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
jeden rovnopis a Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vOla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi
podpismi tejto Zmluvy.
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11.  Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — cenovéa ponuka (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)

V Dubnici nad Vahom, dna 19.10.2020 V Dubnici nad Vahom, dna 23.10.2020
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Ing. Dana Mutalova Rastislav Dzurko

odborny referent spravy majetku,
povereny zamestnanec mesta
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