ZMLUVA O DIELO ¢. 346/2018/0dd.V,UP

uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1999 Z.z. (Obchodného zakonnika)

v zneni neskorsich predpisov na zhotovenie diela:
,»Grotta v parku J.B. Magina Dubnica nad Vdhom*

Clanok 1
ZMLUVNE STRANY

1.1.0bjednavatel’: Mesto Dubnica nad Vahom

Sidlo: Bratislavska 434/9, Dubnica nad Vahom
Zastupeny: Ing. Jozef GaSparik, primator mesta
Kontaktné osoba: Ing. Eva Granatova
1CO: 00317209
DIC: 2021339276
1.2.  Zhotovitel: ART RESTAURO SK, s.r.0.
Sidlo: Svabinského 20, 851 01 Bratislava
ZastUpena: Mgr.art. Ernest Vajcovec, konatel
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
¢. Gctu: 2926879521/1100
ICO: 46 545 701
DIC: 2023482494
IC DPH: SK2023482494
Clanok 2

PREDMET ZMLUVY

2.1  Predmetom tejto zmluvy su umelecko-remeselné prace na Grotte v parku J.B. Magina,

2.2

2.3

2.4.

2.5.

Dubnica nad V&hom - obnova fasady a obnova povrchov v interiéri.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit pre objedndvatela dielo na svoj ndklad, vo vlastnom
mene a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa zavizuje zhotovené dielo
odovzdat’ objednavatel'ovi riadne, v¢as, bez zavad a nedorobkov braniacich jeho uZivaniu v
zodpovedajucej kvalite.

Objednévatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou bez vad a
nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ za dielo dohodnutu cenu.

Dielo zrealizuje zhotovitel’ v stilade s ponukou zhotovitel'a, podmienkami tejto zmluvy, v
sulade s poziadavkami vyplyvajacimi z povoleni, v stlade s plathymi technickymi
normami, platnymi pravnymi vSeobecnymi zavaznymi predpismi ako i s poziarnymi a
bezpefnostnymi predpismi a vSeobecne zavaznymi nariadeniami. Zhotovitel' sa zavizuje
zhotovit’ aj prace nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve za thradu, a to na zéklade
dodatku k tejto zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
znédme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii diela a disponuje
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré¢ st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
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Clanok 3
CAS ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy zrealizuje v dvoch etapéch:
1. etapado 17.12.2018

2. etapa do 30.04.2019

Realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel' povinny organizovat v stlade s dohodnutou
lehotou.

Zhotovitel’ je povinny bez meSkania informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani, alebo st'azuje realizéciu diela.

Objednavatel’ diela je povinny bez meskania informovat’ zhotovitel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela.

Dodrzanie terminov tejto zmluvy je podmienené riadnym a vcasnym spolupOsobenim
objednavatela. V pripade, Ze by z tohto dovodu doslo k preruSeniu realizacie prac, lehota na
zhotovenie diela sa moze prediit’ o dobu, o ktora prerusenie ovplyvnilo dobu vykonania.
Zhotovitel ma pravo na prediZenie terminu dokondenia préc, resp. ich ¢asti po dohode S
objednavatel'om v pripade:

a) Okolnosti, za ktoré nie je mozné robit’ zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, pokial’ sa netykaji len zamestnancov zhotovitel'a, alebo jeho subdodavatel'ov,
odstraiiovania $kod spdsobenych neoprdvnenym pred€asnym uZzivanim predmetu zmluvy,
vyluky vo verejnom zaujme a podobne.

b) Vydania prikazov a zédkazov vladnych alebo miestnych sprdvnych orgdnov, ak neboli
vyvolané konanim zhotovitel’a.

c) NepredvidateI'nych okolnosti suvisiacich s realizaciou stavby.

PrediZenie lehoty plnenia sa uréi podla dizky preukazatelného zdrZania, pri¢om sa podita na
celé kalendarne dni.

Zhotovitel a objednavatel’ sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripade nepriaznivych
klimatickych podmienok moze byt realizacia diela prerusend. Za nepriaznivé klimaticke
podmienky sa povaZzuje, ak priemerna denna teplota klesne pod +5 °C, alebo privalové dazde
v trvani dlhSom ako 1 hodinu, alebo vietor o rychlosti nad 10 m/s v trvani dlhSom ako 4 hod.
Pri realizacii remeselnych a stavebnych prac na predmetnom diele sa bude zhotovitel’ riadit’
odporuceniami vyrobcov pouzitych materidlov, respektive technickymi listami vyrobcu, v
ktorych je vyslovene uvedené ako pouzivat’ ich materiadl v len teplotnom rozmedzi +5°C az
+30°C. O dobu trvania nepriaznivych klimatickych podmienok sa posuvaja terminy realizacie
diela a posun sa pocita na celé¢ kalendarne dni.

Clanok 4 ]
CENA PREDMETU DIELA APLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v sulade so Zakonom ¢. 18/1996 Zb. o cenach a jeho
vykondvacej vyhlasky ¢. 87/1996 Zb. na cene predmetu zmluvy vo vyske:

suma bez DPH 22.204,84 Eur.

Presny rozpis jednotlivych poloziek je sicastou cenovej ponuky zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia DPH, pripadne cla a dovoznej prirazky bude
prebiehat’ podl'a zékonnych sadzieb platnych v ¢ase vystavenia daiiovych dokladov.
Zhotovitel’ uplatiiuje narok na uhradu prac a dodavok podla zmluvy, mesaénymi faktirami
vystavenymi na zaklade mesa¢ného supisu prac, ako aj na zaklade stavu vyvoja prac
ohodnotenych percentualnym vyjadrenim z dohodnutej ceny.

Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat’ vystavené faktlry v lehote splatnosti 14 dni od ich
obdrzania.

Na vSetky zmeny a prace naviac je zhotovitel’ povinny objednévatela v€as upozornit’ pisomne,
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5.9.

pripadne emailom. Zhotovitel’ pri vypracovani ponuky na prace nad dohodnuty ramec bude
vychadzat’ z cien jednotlivych prac, dielov, prvkov, materidlov, dodédvok a sluzieb, uvedenych
v tejto zmluve. V pripade, Ze sa jedna o prace a vykony, ktoré nie su obsiahnuté v ponuke
zhotovitel'a a nie je mozn¢ ich odvodit’ zo zmluvnych cien, bude predlozena cena prac naviac
zhotovitel'a tvorena tzv. individualnou kalkulaciou s ¢lenenim nakladov na materialové,
mzdové naklady, vyrobnua a sprdvnu réZiu a zisk. Pri tvorbe cien prac naviac nie je mozné
pouzit’ metodu tabulkovych cien (cenkros, a pod.) a to z dévodu, Ze sa nejednd o stavebné
prace, ale o Specifické umelecko-remeselné prace. VSetky zmeny a prace naviac budd
upravené dodatkom k tejto zmluve najneskor do 5 dni od upozornenia zhotovitel'om.

) ) Clanok 5
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pracovisko zapisni¢ne s vymedzenymi hranicami bez
pravneho naroku tretich os6b. V zapise bude uvedeny stav pracoviska a pripadné nedostatky.
Ak také nedostatky nie su uvedené ma sa za to, Ze stavenisko je bez vad.

Objednavatel’ na mieste zhotovenia diela, zabezpeci bezplatne odberné miesta elektricke;
energie a vody. Dalej objednavatel' zabezpedi WC a miestnost na uskladnenie materialu
a naradia.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu, poriadok a bezpe¢nost’ na stavbe. Pripadné Skody z porusenia
tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi. Ak porusi tuto povinnost’, zjednd napravu
objednavatel’ na nédklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ zodpoveda za BOZP.

Objednavatel’ a zhotovitel' tymto zhodne vyhlasuji, Ze nakol’ko nebolo mozné vypracovat
reStauratorsky vyskum objektu, nebolo ani mozné stanovit’, kde presne a v akej vyske sa na
stenach objektu mo6zu nachadzat’ zvysky napisov pripadne inej malovanej vyzdoby resp. Ci sa
vobec v objekte nachadzaju. Pre pripad vyskytu napisov pripadne inej malovanej vyzdoby na
povodnej omietke sa objednavatel' a zhotovitel' dohodli, Ze plochy povodnej omietky s
vyzdobou budu ponechane v stave, v akom sa zachovali dodnes a budu reStaurované
reStauratorom s prislusnou Specializéciou.

Objednavatel’ sa zavdzuje zabezpeCit na vlastné ndklady vykurovanie miestnosti podla
pokynov zhotovitel'a a to tak aby nedoSlo k zamrznutiu omietok. Objednavatel’ sa rovnako
zavizuje zabezpeCit' na vlastné ndklady vetranie odparovanej vody zo stien. Uvedené
vykurovanie atemperovanie stavby je nutné z dévodu riadneho vykonania vsetkych
potrebnych prac a postupov, nakol'ko realizacia diela sa uskuto¢iiuje v zimnych mesiacoch.
Nezabezpecenie vykurovania miestnosti a vetrania odparovanej vody objednéavatel'om, je taka
prekazka na strane objednévatel’a, ze méze mat’ za ndsledok prerusenie pripadne zdrzanie diela.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho
riadnym dokoncenim. Zhotovitel’ protokolarne odovzda dielo objednavatel'ovi a objednavatel’
je povinny ukoncené dielo prevziat' ak sa nevyskytli vady, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi najneskor k terminu dokoncenia
diela termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zéklade tohto oznamenia su
zmluvné strany povinné dohodnut’ pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby
odovzdanie a prevzatie diela bolo ukoncené najneskér v zmluvnom termine.

K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel' doklady potrebné k odovzdaniu diela
objednavatel'ovi v rozsahu nim zhotovovaného diela.

Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitel'om je "Z&pis o odovzdani a prevzati
diela", ktorého navrh pripravi zhotovitel. Zapis podpiSu zastupcovia zmluvnych stran
opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V Zapise zhotovitel' prehldsi, ze dielo
odovzdava a objednavatel prehlési, ze dielo prebera.
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Clanok 6
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zarucna lehota na prace je pét rokov od protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ predmet mé v case jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela.
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného, mechanického poskodenia
diela, poSkodenia Zivelnou pohromou, poskodenia spdsobené narusenou statikou.

Pri zaruke na akost’ platia ustanovenia 8 429-431 Obchodného zakonnika, pocas ktorej
zhotovitel' zodpoveda za kvalitu diela v zmysle poziadaviek a Specifikacii objednavatela.
Zaruéna doba zacina plynit diiom odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad a
nedorobkov, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany pri odovzdani a prevzati diela dohodli.
Plynutie zaru¢nej doby na dotknutu Cast’ diela sa prerusi diom uplatnenia prava objednéavatela
na odstranenie vad doruc¢enim reklamaécie.

Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom case
inak v lehote pozadovanej objednavatel’om.

Clinok 7
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma druha zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Clanok 8
DOHODA O ZMLUVNYCH POKUTACH

Ak zhotovitel' nedodrzi termin dodania predmetu zmluvy, ma objednévatel’ pravo uplatnit’
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy za kazdy deni omeSkania.

V pripade omeSkania s thradou faktir ma zhotovitel’ pravo uplatnit’ vo¢i objednavatel'ovi trok
z omeSkania 0,05% z fakturovanej sumy za kazdy deni omeskania.

¢lén0k 9
OSOBITNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajuc z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane méa poSkodena strana narok na ndhradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.



Clanok 10
ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vzt'ahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, najmi ustanovenia
8536 a nasl. Obchodny zdkonnik a stvisiace predpisy.

10.2. Zmluvné strany vyhlasuja, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
ju podpisuju.

10.3. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, jeden pre objednavatel’a a jeden pre zhotovitel'a

10.4. Téato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
strén a ucinnost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia podl'a osobitnych predpisov.

V Dubnici nad Véhom dna: 22.11.2018 V Bratislave dia: 22.11.2018

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
Ing. Jozef Gasparik Mgr. art. Ernest Vajovec
primator mesta konatel’



