ZMLUVA O DIELO é&. 349/2020/0ddVUP
uzavreta podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

: Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,
Slovensko

ICO : 00317209

DIC : 2021339276

IC DPH : Nie je platca DPH

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

: Prima banka Slovensko a.s. — pobo¢ka Dubnica nad
Vadhom

: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

. Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Ing. Milan Blasko, na zéklade poverenia
: Ing. Milan Blasko

¢) vykonu technického dozoru investora stavby : Bc. Jozef Kralik
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie : Ing. Milan Blasko, Bc. Jozef Kralik

e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,Objednavatel™)

a

2. ZHOTOVITEL

. Ing. Milan Blasko
1 +421 917401325
: milan.blasko@dubnica.eu

: ValaSsko SK s. r.o.

sidlo : M. R. Stefanika 139, 017 01 PovaZska Bystrica
ICO : 36 307 157

DIC : 2020176301

IC DPH : SK2020176301

bankové spojenie : Tatra banka a.s.

Cislo uctu : SK051100 0000 00 262 370 2489

zastlpeny : Peter Korenik — konatel spolo¢nosti

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych
b) technickych

: Peter Korenik — konatel spolo¢nosti
: Peter Korenik — konatel spolo¢nosti
¢) vykonu funkcie stavbyvediceho : Peter Korenik — konatel spolo¢nosti
Cislo telefonu 1042 43 211 12
e-mail : valassko.sk@gmail.com
zapisany : OR, Okresny sud Trenc€in, odd. Sro,
vlozka ¢. 11389/R
(dalej len ,Zhotovitel)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné
strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky
,Rekonstrukcia krizovatky MK Jana Kalinéiaka a Sportovcov“, ktoré realizoval Objednavatel v
stlade s § 117 anasl. zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) postupom
zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela
vybrana ako ponuka uUspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na
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predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutoénosti a predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany
v slobodnej véli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej
len ,Zmluva").

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Oprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti
so zavéazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v sdvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutt
podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je Rekonstrukcia krizovatky MK Jana Kalinéiaka a Sportovcov (dalej len
»objekt"), nachadzajici sa v Dubnici nad Vahom, parcelné ¢isla KN-C 1251, 1254/10, 1254/17,
1254/64, 1113, 1266/1. V suvislosti s rekonStrukciou objektu sa na ucely tejto Zmluvy Dielom
rozumie uskuto€nenie stavebnych prac v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentécii a
vo vykaze vymer, ktoré boli su€astou dokumentacie k verejnému obstaravaniu.

3. V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto &lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavazuje, Ze Dielo uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sllade s predlozenym rozpoctom, projektovou dokumentéciou obsahujicou informécie o
Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

C) v sulade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusSnych
organov verejnej spravy,

d) v sllade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponik vo verejnom
obstaravani,

e) vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

4, Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto
zmluvou potrebné.

5. V nadvaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

_Clanok Il
Cas plnenia

1. Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitelovi za G€elom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom
bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdbvodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitelom bude povaZzované za podstatné poruSenie povinnosti Zhotovitela.

2. Zhotovitel sa zavazuje:
a) vykonat Dielo v lehote do 60 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,
b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny den po skonceni realizacie Diela.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory predloZi
Zhotovitel Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vble Zmluvnych stran atieto ich nemdézu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé poc€asie vylu€ujuce vykon prac, Zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich strdn — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob&anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odbévodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

C) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vyli€enie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
&oho je potreba prediZenia leh6t podia odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami
tieto skuto€nosti Objednavatefovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom
ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j.
o dobu trvania udalosti, ktoré si nezavislé od vble Zmluvnych stran, resp. o dobu preruSenia
vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je
potvrdena zastupcom Objednavatefa opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutdl Zmluvnymi stranami v ramci
zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatefla vykonat zmenu Zmluvy
v sllade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat o tychto skuto€nostiach Objednavatela. Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok Il
Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predlozenej vo verejnom obstaravani a je
stanovenav zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996
Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 81 769,65 EUR (slovom: osemdesiatjedentisicsedemstoSestdesiat —
devat EUR Sestdesiatpat centov)

DPH 20% 16 353,93 EUR (slovom: Sestnasttisictristopatdesiattri EUR
devatdesiattri centov)
Cena s DPH 98 123,58 EUR (slovom: devatdesiatosemtisicstodvadsattri EUR

patdesiatosem centov)

je dohodnuta ako konecna, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podfa odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy uctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u€innymi v den vzniku dafiovej povinnosti
a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navySe Uctovat dar
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povaZovana za cenu kone¢nu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.



Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto
Clanku ako maximalna a konecna zahffa v8etky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyjadrenia, skiusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie st v
Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:
zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),
vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,
Uhradu spotrebovanych energii po¢as realizacie Diela,
Uhradu vodného a sto€ného v priebehu vystavby,
naklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,
naklady na odvoz a poplatky za legalne ulozenie prebytoéného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,
v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitefa ajeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vylu€ne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatefov,
naklady na vsSetky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonCeného Diela
Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
a odchylok od pdvodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky
0 odvoze a likvidacii stavebnej sute avyblranych hmét budld odovzdavané postupne pri
fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zaru¢né
listy, doklady o vykonani tlakovych skisSok, skisok tesnosti,
naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom,
naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
néklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, savisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skiSobného planu, planu uZivania verejnej préace,
a vypracovania projektu skutoéného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatela,

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenud v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH poc&as trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujicej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost' Zhotovitelfa podla odseku 7 pism.
e) tohto ¢lanku Zmluvy,

C) inych skuto¢nosti odévodrujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentécie/vykazu vymer/dokumentéacie
obsahujucej informéacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli
nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):



5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predloZi ju Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia doru€enia poZiadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZzkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpoéte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na
ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

C) pri poloZzkdch nenachédzajucich sa v priloZzenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitef
pripravi kalkulaciu.

5.3 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavrud dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

C) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realiz&cii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie
v projektovej dokumentécii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dbsledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na Uhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom
a doru¢enej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkové fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedenu v €lanku Il ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skuto€ne vykonanych prac a dodavok.

Faktdra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nézov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednéavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Ghrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,



10.

11.

12.

f) der zdanitefného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznadenie pefiazného uUstavu a Cislo U&tu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

i) meno osoby, ktora faktdru vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

l) vySka zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktdra sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiury musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori su uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zane plynat diiom doruéenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované
podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v z&hlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v sulade s podmienkami uvedenymi vtomto ¢&lanku Zmluvy
Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné®). Tato skuto€nost bude na
fakture uvedena. Zadrzné sluzi na ucely zabezpedenia vietkych pohladavok Objednavatela vodi
Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, najméa ale nielen na Uhradu nakladov,
ktoré vzniknu Objednavatelovi v suvislosti s odstrariovanim vad Diela pocas dvanastich mesiacov
od dha protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budu Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie su dotknuté naroky tykajlce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo dnfia
doruCenia pisomnej ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti
zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podla odseku 9 tohto Elanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné znizené o zapocitanu sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukazanu a vyc€islenu Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozZadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Zze ma uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, néalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel' poziada. Objednavatel je povinny spdsob uhrad a ich vysku
podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotovitefom a subdodavatelmi.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat v3etky bezpeénostné a
protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajacich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo mdze zistit’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto¢ni v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa Elanku Il ods. 1 tejto Zmluvy aZz do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlaSky Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢&. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. 0 Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Stavebny dennik musi byt
k dispozicii na stavenisku za Uuc¢elom priebeznej kontroly a uskuto€nenia zapisov opravnenych
0s6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, tdaje dblezité na posudenie prac organmi
Statnej spravy, popis uskutoCnenych prac, informacie o dodavke materialu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyvedci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o€islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo drfia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej

legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditefné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientaéna tabufu s identifikaCnymi
Udajmi o stavbe v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o tzemnom pladnovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov, podfa vzoru predloZeného
Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a zna8at' tieto naklady na zéklade individualnych odbernych zmluv so spravcom meédii
(vratane podruzného merania),

c) zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich 0sd6b a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poSkodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavéazku,

d) vyliCit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky posSkodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat' skuto€nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.



Zhotovitel je povinny realizovat prace podfa poZiadaviek Objednavatefa a projektovej
dokumentécie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najmé v sulade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

i)
)

technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurépskej
unii (i doporu¢enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,

nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkéach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych
pozZiadavkéch na stavenisko v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorSich predpisov,

vyhladkou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorSich predpisov,
zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

m)

dodrzat v8etky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
orgéanov, ako aj zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vieobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajice sa
Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatefla
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny deh vopred avo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a def kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela ziuCastfiovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dnia Diela,
umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohfadu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpedit, aby v3etky pouZzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zaroven Dielo musi spifiat prislusné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpesit a
udrziavat bezpec€ny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatefov (ak ich vyuZije),
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n) zabezpecit bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych osbb v priestore staveniska a
ochrannej zone staveniska a vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoSlo
k ohrozeniu 0séb v okoli staveniska (bezpelnostné pasky a pod.),

0) zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

p) zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skiSky suavisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitefom, ako aj Skolenia v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisluSnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

q) na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuZit osoby:
stavbyveduci: Peter Korenik

r v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena q)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skutonosti,

s) dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri€¢inenym ¢innostou Zhotovitela po€as vykonavania Diela,

t) zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia Skody
nahradit’ vzniknuté Skody, najma uviest' vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit' vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutd $kodu, pricom nema narok
na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poSkodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

u) zodpovedat za poskodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych ¢Casti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diiom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

V) zabezpedit poCas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikécii,

w)  oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

X) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zédkona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

y) do piatich dni vypratat' a uvolnit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo
podla tejto Zmluvy,

Z) pred zacatim prac vytyCit na stavenisku osi vSetkych inzinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vyskovych kot. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost’ inzinierskych sieti
pocCas doby vystavby. V pripade poSkodenia pocCas jeho &innosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene
diela.

V sulvislosti s realizaciou Diela zabezpeli Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a cCinnosti, materialov, strojov a zariadeni Zhotovitefa na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spOsobené pri vykonavani Diela a dalSich &innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
spbsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje
ku dnfu odovzdania buduceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnd a uéinnd poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho €innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok
a postupov, €i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit su€ast Diela a ktoré boli
definované projektom Diela,
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b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych osob,

C) pouzit materiél, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zadiatku realizacie Diela
az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyziadanie Objednavatela
dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentécie overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentécie - projekt skuto€ného vyhotovenia,

C) zapisov, protokolov a osved&eni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skiskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdpskych technickych osvedCeni, spolo¢nych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurdpskymi normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistujd,
narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajlcich sa
projektovej dokumentacie, uskutocnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaji z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

d) z4pisov, protokolov a osved&eni o vykonanych skuskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni 0 akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

Q) vyplneného skiSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13
zakona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
Uradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legélnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kdd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
)] fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod z&kona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatefa predlozit vSetky zmluvy
so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZzuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo v8etkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto €innosti nenahradza &innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s
projektovou dokumentéaciou predloZzenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné
rozhodnutia prisluSnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zaznam, ktory doru&i vSetkym uc¢astnikom.

Objednavatef je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v hiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze
s obsahom zéapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
Objednavatefl pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatefov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitefa. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie
subdodavatelov alebo umozZnenie pritomnosti neozndmenych subdodavatefov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok Vi
Subdodéavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat c&ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v prilohe &. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodéavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 Zmluvy na z&klade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest udaje

o fom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, Ci je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat pinenie,

f) dévod zmeny povodného dodavatela,

0) datum zmeny alebo pribratia subdodavatefla.
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Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zédkon uklada.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné Gdaje v zmysle
ustanovenia 8 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu Udajov akéhokolvek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitelom.

Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v€as spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia ur€uju vykonanie
skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi UspeSné vykonanie takychto skisok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla &lanku
Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé €asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
11 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods.
11 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vyc&istené od zvysSnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj zaCaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo Sskody a zodpovednost’ za Skodu
Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.
Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava

vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.
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Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znaSa Zhotovitel, a to az do €asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatefom.

DhAom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpecfenstva vzniku $kody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného Gradu ako aj chybajici
doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi
pri pisomnom odovzdani Diela alebo Casti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
su vykonané riadne v sulade so Zmluvou a poc¢as zaru¢nej doby budi mat vilastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania,
pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 11 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zataZzené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych
od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotoviteflom uhradi Objednavatel ndklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel po€as plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru€na doba Diela je 5 rokov a zac&ina plynut dfiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotoviteflom a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude poc€as zaruénej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej zivotnosti. Pocas
zaruc€nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.
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11.
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14.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany €as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
doévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, Ze budi v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povaZzuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zfavu z dohodnutej
ceny Diela vo vySke 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislu§né ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitefa so zhotovenim Diela riadne a/alebo v€as, t.j. v lehote podla
¢lanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zaCaty den omeSkania. Ak doslo k
omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia vy$Sej moci (zivelna pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu
trvania vy$Sej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla &lanku Il
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v Clanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omes$kania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatefom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podfa ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
[l ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podfa ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy

ma Objednéavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody, ktora Objednavatelovi v tejto stvislosti vznikne.
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V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajacich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 200
(dvesto) EUR za kazdé opakované poruSenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatnym poruSenim, sa povaZzuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné poruSenie tejto Zmluvy alebo jej opakované poruSenia, ktoré nie su podstatné,
predstavuju zavazné porusSenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na drok z omesSkania vo vySke 0,01 % z diznej sumy za kazdy
aj zaCaty defi omeSkania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urc€itd, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajacich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukongit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sutlade
s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, méze opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporué¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je u€inné dfiom dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nespini,
méZe druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatonej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodatoéné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatocCnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto Elanku Zmluvy.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitefom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle
zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel mdze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v sivislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) finan&né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone€nou
fakturou, ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

C) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavézky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzgjomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od doru¢enia konecnej faktury Objednavatelovi.
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Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel
neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo
neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentéaciu, Objednavatel je opravneny na naklady
Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia
od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok XII
Dovernost’ informacii a ml€anlivost’ a ochrana osobnych Gdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mi€anlivost o v8etkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len
,<doverné informécie*) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut
doéverné informécie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej
strany.

Informécie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informécie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zndme alebo sa stali vSeobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v désledku protipravneho konania tretej strany,

C) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmiuvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za poruSenie povinnosti zachovavat’ mi¢anlivost’ sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie
dbévernych informécii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlcej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok micanlivosti plati aj po ukon€eni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoCnit vsetky ukony tak, aby
spracuvanie osobnych Gdajov spifialo poZiadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych tdajov a o
volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (v3eobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XilI
Zaverec¢né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,

sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a dalSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
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realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno rieSit podla tychto predpisov,
posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neudc€inné alebo ak svoju udinnost stratia,
nebude tym dotknutd pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa €o najviac blizi G€elu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moznd, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prisluSné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti s adresy Zmluvnych strdn uvedené v zéhlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doru€ovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene déjde.
Za dorucenie pisomnej poStovej zésielky sa povaZzuje aj vratenie tejto zésielky s vyznacenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie poStovej zésielky s vyznalenim posty
.adresat neznadmy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za doru¢ené dhom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i spdsobu ich konania za Zmluvna stranu, osdb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skuto¢nost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto slvislosti musela
vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zaCatia konkurzného konania alebo reStrukturalizaného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne ozndmit Objednavatelovi uskutoCnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dia jej u€innosti, inak zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
jeden rovnopis a Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich voOfa vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruja svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — cenové kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodéavok

V Dubnici nad Vahom, dria 03.12.2020 V Povazskej Bystrici, dfia 01.12.2020

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Ing. Milan Blasko Peter Korenik
Veduci stavebného dradu, konatel spoloCnosti
odd. investi¢nej vystavby, Valassko SK s. r.o.
Zivotného prostredia a dopravy

na zaklade poverenia primatora
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