ZMLUVA O DIELO ¢.378/2024
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

sidlo

ICO

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

¢islo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c¢) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

¢islo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL

Sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie

¢islo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c¢) vykonu funkcie stavbyveduceho
¢islo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

: Mesto Dubnica nad Vahom
: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdahom, Slovensko
100317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH
: Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Mgr. Jozef Krélik, na zaklade poverenia primatora
: Mgr. Jozef Kralik

: Bc. Adam Minarech

: Mgr. Jozef Kralik

: Mgr. Jozef Kralik

1 +421 42 4455762

: jozef.kralik@dubnica.eu

: MANDUCH s.r.o.

: Topol¢ianska 168, 956 11 Ludanice
: 50 680 838

12120429333

: Tatra banka a.s.

: SK32 1100 0000 0029 4503 5455

: Ing. Petra Manduchova, Viliam Manduch — konatelia spolo¢nosti

: Ing. Petra Manduchova

: Viliam Manduch

: Ing. Milos$ Lacena

:+421 902 301 686

: manduch.dlazby@gmail.com

: Obchodny register Okresného sudu Nitra, odd. Sro, vlozka ¢.

42506/N

(Objedndvatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,,Zmluvné strany®)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zdkazky ,,Rekonstrukcia chodnikov
v Dubnici nad Vdhom v roku 2024 - 1. éast”, ktoré realizoval Objednévatel v sulade s § 108 zédkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,zédkon o verejnom
obstaravani“) postupom zaddavania podlimitnej zakazky. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela
vybrana ako ponuka uspesného uchadzacda v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na
zaklade tejto skutocnosti a predloZzenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“).
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Clanok I
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom diela je rekonstrukcia ¢asti poskodenych chodnikov na Ul. Stirova, Pod kastielom a Prejtskd
v Dubnici nad Vahom podla projektovej dokumentacie a technickej spravy, ktoru vypracoval Bc. Adam Minarech
a podla platnych technickych listov Mesta Dubnica nad Vahom. Stavba sa nachadza v katastrdlnom Uzemi
Dubnica nad Vahom na C-KN parc.¢ 1266/1, 200/31, 200/15 a v k.U. Prejta C-KN 367/6, zapisanych na LV €. 2600,
3107.

V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Zze Dielo
uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predloZzenym rozpoctom, technickymi listami Mesta Dubnica nad Vahom, dokumentaciou
obsahujucou informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v sllade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie pontk vo verejnom obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze s mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zdvazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutd cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
€as plnenia

Objednavatel sa zavézuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za Ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zdpisom do stavebného dennika. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 60 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizéi pracovny deri po
skonceni realizacie Diela.

c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktora je predmetom Diela aj bez sicasného odovzdania vsetkych dokumentov
uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je v takom pripade povinny Objednévatelovi dodat
vsetky dokumenty uvedené v prilohe €. 3 najneskor do 30 dni odo dria odovzdania stavby podla prvej vety.
Postupom podla predchadzajucej vety nedochadza k poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2
pism. a) tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavdzuje vykondavat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi pri podpise tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy najneskorsie
pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnend, z dovodu ¢oho doslo k preruseniu vykondvania Diela,
b) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).
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Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
prediZenia lehdt podla odseku 2 tohto &ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skutoénosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrid dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré st nezavislé
od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykondavania Diela z dovodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objednavatela, ktord je potvrdend zastupcom Objednavatela oprdvnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zdhlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objedndvatela vykonat zmenu Zmluvy vsulade so zakonom
o verejnom obstaravani.

V pripade nepredvidatelnych objektivnych skutocnosti, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a tieto ich
nemdzu ovplyvnit, t. j. ako napr. nepriaznivé pocasie vyluéujice vykon prac, zivelnd pohroma, rozhodnutia tretich
stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod., pre ktoré nebude Zhotovitel
méct vykonavat dielo sa predlZuje ¢as plnenia stanoveny v bode 2. pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy o ¢asovy Usek,
pre ktory nebolo objektivhe mozné pokracovat vo vykonavani diela. Na odsuhlasenie takéhoto posunu staci
suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné
uzatvarat k Zmluve dodatok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako si uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehét podla odseku 2 tohto ¢ldanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutocnostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci stihlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objedndvatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 1l
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zdkona
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢.87/1996 7. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 98 783,18 € (slovom: devatdesiatosemtisicsedemstoosemdesiattri eur a osemnast centov)
DPH 20% 19 756, 64 € (slovom: devatnasttisicsedemstopatdesiatiest eur a Sestdesiatstyri centov)
cena spolu s DPH 118 539,82 € (slovom: stoosemnasttisicpatstotridsatdevat eur a osemdesiatdva centov)

je dohodnuta ako kone¢nd, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a G¢innymi v defi vzniku dafiovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyse Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povaZovand za cenu konecnu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecna zahrna vsetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielensku dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve
explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny), ktory bude predloZzeny na
odsuhlasenie objednavatelovi

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
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e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)
1)

y)

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

vietky mzdové avedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylu¢ne na
strane Zhotovitela a jeho subdoddvatelov,

naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela Objedndvatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) vdvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od
pévodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebne;j
sute avyburanych hmoét budd odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok
tesnosti

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, vdosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnl vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prdc v soboty prip. nedele,

naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, pldnu uzivania verejnej prdce, a vypracovania
projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba v

pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumenticii
obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstardvani; tymto nie je
dotknuté povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objedndvatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujuicej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1

5.2

Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predlozi ju
Zhotovitelovi.

Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poziadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanejzmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,
b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v cenovej kalkulacii, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, sa budu

pouzivat vzdy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na oceriovanie stavebnych prac (cenkros
apod.)

Strana 4z 20



c) pri polozkach nenachdadzajucich sa v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.
5.3  V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla
odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nem6Ze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizdcii Diela,

d) zvySenia cien doddavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentdcia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere obozndmil v procese verejného obstaravania a na zdklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednavatefom alebo
v désledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych finanénych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom a dorucenej
Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit fakturu vznika az po pisomnom odovzdani a prevzati diela, vratane
dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle prilohy ¢. 3 okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovld cenu Diela uvedenu v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov a naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznacenie peniazného Ustavu a Cislo GCtu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori s uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.
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10.

11.

12.

13.

Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalne;j
sprdvne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zacne plynut diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objedndvatela, budu vykonané préce fakturované podla skutoéne
zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadriat zfakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 5 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné“). Tato skutotnost bude na faktire uvedend. Zadriné slizi na Ucely zabezpeéenia
vsetkych pohladavok Objednévatela voci Zhotovitelovi, ktoré vzniknd z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na Uhradu nakladov, ktoré vznikni Objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich
mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budld Zmluvné strany postupovat podla § 580 zdkona ¢. 40/1964 Obdciansky zakonnik

v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvandstich mesiacov odo dria protokoldrneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dna dorucenia pisomne] Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajlice pravo Objedndavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objedndvatel vrati zhotovitelovi zadrzné znizené o zapocitanu
sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo zo zadriného oductovat, pripadne zapoditat aj vsetky zmluvné pokuty,
ktorych povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto
Zmluvy alebo Objednavatelom preukédzanu a vyéislend skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, ndlezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spésob Uhrad a ich vysku podla predchadzajucej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytuje Zhotovitelovi ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok v
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a s riadnou
odbornou starostlivostou, dodrziavat vsetky bezpe€nostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit Objednédvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel poéas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brénia zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut Objednavatelovi

zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dna nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predlozit ho
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Objednavatelovi na schvalenie. Objedndvatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objednavatela, sa Zhotovitel zavidzuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predloZit plan na schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizdcie vystavby zndsa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a vzmysle
§ 46d zdkona €. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za ucelom priebeZnej kontroly a uskutocnenia
zapisov opravnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o
¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prdc od dodaného technologického
postupu prdc, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, lUdaje délezité na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy, popis
uskutocnenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢novanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho moézZe do
stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objedndvatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej

spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientacnu tabulu s identifikaénymi ddajmi o stavbe
v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného Objednavatelom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektrickd energiu z objektu na zéklade nezavislého merania a znasat tieto naklady na zaklade
individualnych odbernych zmldv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich 0s6b a zodpovedat za akékolvek $kody anaroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vylucit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zévazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej dokumentacie v stlade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a realizaciu a v
podkladoch z realizovaného verejného obstardvania,

c) zakonom ¢.50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov,

d) zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlddy SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych azdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poZiadavkach

na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkdch na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
i) zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,
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j)

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

o)

p)

a)

r)

s)

t)

dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objedndvatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dbdjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu realizovaného
Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie predpokladani hodinu a denn kontroly
zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zi¢astriovat sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosi¢i zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit doddvku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho dopravu,
zabezpecit, aby vsetky pouZité materialy a vyrobky pri realizdcii Diela mali certifikat o preukazani zhody
platny pre Eurépsku Gniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluéné hygienické predpisy,

zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na zhotovenie Diela
spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpe&ny technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpecit bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zdne
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykonavajlce predmet Diela mali vietky legislativou predpisané Skolenia a skusky
suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
v pripade zmeny v osobe stavbyvediceho pisomne informovat Objedndvatela otejto skutocnosti
a predloZit technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujice
splnenie podmienky ucasti v rovhakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstardvani, pricom
zmena je ucinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozoru investora stavby v stavebnom
denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku skodam zapric¢inenym cinnostou Zhotovitela pocas vykonavania Diela,

zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade sposobenia skody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd $kodu, pricom nemd narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

zodpovedat za poSkodenie alebo znicenie Diela alebo jednotlivych Casti Diela aZz do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania celého Diela prechadza nebezpecenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,
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10.

11.

12.

w) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

X) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,
y) pred zadatim prac vyty¢it na stavenisku osi vsetkych inzinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych

objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a sprdvne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné ndklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, praca ¢innosti, materialov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za Skody, sp6sobené pri vykonavani Diela a dalsich ¢innosti
na stavbe Objedndvatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody spOsobenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku driu odovzdania buduceho staveniska predloZit Objednavatelovi platni a Géinnd poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym pravnym

predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sicast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez sihlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je skodlivy, resp. je po zaruénej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizécie Diela aZz po jeho
protokolarne odovzdanie Objedndvatelovi predloZzenim na vyZziadanie Objedndvatela dokladov, a to najma:

a) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skutocného vyhotovenia,
b) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach Diela zakrytych v ¢ase

realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skuskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolo¢nych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referen¢nych
systémov zavedenych eurépskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumenticie,
uskutoCnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochdadzaju z priemyselného odvetvia a si tymto odvetvim vSeobecne uzndvané,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

e) kopii zo stavebného dennika,

f) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zdkona ¢. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikatov

pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Uradne prelozené do slovenciny,

h) potvrdeni spravcu legalnej sklddky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komunadlneho odpadu vo fakturovanom mnoiZstve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kdd odpadu, SPZ auta, navaZené mnoZstvo (v $truktdre: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
j) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
k) planu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim $tandardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat,
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14.

15.

kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby,

) fotodokumentdciu z priebehu vystavby na USB nosici,

m) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,,zdkon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vietky zmluvy so subdoddavatelmi.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi odovzdat dokumentaciu $pecifikovanu v prilohe €. 3 a to najneskér do 30
kalendarnych dni odo dria odovzdania stavby Objednavatelovi v zmysle ¢l. Il ods. 2 pism. c).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel do 5 dni odo dria nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, uhradi na ucet
Objednavatela vykonovu zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatelovi voci nemu vznikne pohladavka (dalej len ,,Vykonova zabezpeka“) vo vyske 5 % z celkovej ceny
za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH).

a) Objedndvatel je opravneny poufZit Vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektoru svoju povinnost uhradit periazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich z tejto Zmluvy.
V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objednavatefom bude Zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny doplnit Vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z celkovej ceny za dielo
vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela
na jej doplnenie.

b) V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na ucet Objedndvatela Vykonovu zdbezpeku v lehote podla €l. V bodu
15. tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podla bodu 15 a) tohto ¢lanku je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy deri omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky
5 % z Vykonovej zabezpeky.

c) V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na ucet Objedndvatela Vykonovu zabezpeku podla €l. V bodu 15 tejto
Zmluvy alebo ju nedoplni podla bodu 15 a) tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny, nie vsak povinny, od
tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je G¢inné driom jeho dorudenia Zhotovitelovi. Odsttpenie od Zmluvy
nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

d) Objedndvatel sa zavazuje vratit na Ucet Zhotovitela Vykonovu zdbezpeku najneskér do 30 kalendarnych
dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati poslednej Casti diela.
e) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny namiesto Uhrady Vykonovej zabezpeky predloZit

Objednavatelovi bankovu zaruku (dalej len ,,Bankova zaruka“) do 5 dni odo dna nadobudnutia ucinnosti
tejto Zmluvy, ktora bude vystavena najmenej na sumu vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH
(ak Zhotovitel je platcom DPH) a ako jedind podmienka jej Cerpania bude stanovena Ziadost
Objednévatela. Bankova zaruka musi byt vystavend najmenej na obdobie zhotovovania diela az do
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati poslednej Casti diela a 30 dni naviac. V pripade, ak by bol
Zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela, je povinny predizit Bankovti zaruku o poéet dni omeskania.

f) Objedndvatel je opravneny Cerpat z Bankovej zaruky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju
povinnost uhradit penainé zdvazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy, ako aj
akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy. V pripade ¢erpania z Bankovej zaruky Objednédvatelom bude
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny obnovit sumu Bankovej zaruky do plnej vysky, t. j. do vysky 5
% z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskér do 10 dni od
dorucenia vyzvy Objedndvatela na jej obnovenie.

g) V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi Bankovu zaruku v lehote podla ¢l. V bodu 15 e) tejto
Zmluvy alebo ju neobnovi do pdévodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy deri omeskania so splnenim tejto povinnosti,
maximalne do vysky 5 % z Bankovej zaruky.

h) V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objedndavatelovi Bankovu zaruku podla ¢l. V bodu 15 e) tejto Zmluvy
alebo ju neobnovi do pévodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny, nie vsak
povinny, od tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je G¢inné diiom jeho dorucenia Zhotovitelovi. Odstupenie
od zmluvy nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

i) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprinalezia Uroky Vykonovej zabezpeky.
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Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto Cinnosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti stvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentéacie v tlacenej forme, ktord je identickd s projektovou dokumentaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstardvani a vietky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny dei stavby/Diela, z ktorého za tcasti poverenych
zastupcov Objedndvatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zdznam, ktory
doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zadpisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy si opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkdm Objednavatela, povazuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opridvneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrZiavanie
vSeobecnych pravidiel bezpec¢nosti priace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neoprdvnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych
subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok viI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdoddvatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 2
Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest idaje o riom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani. Pisomné oznadmenie o zmene subdoddavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/néazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dévod zmeny pévodného dodavatela,

g) ddtum zmeny alebo pribratia subdodavatela.
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Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné Gdaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstardvani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neozndmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povazuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok ViNI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v&as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednévatelovi na zaklade protokolov
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy
alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi
Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je
Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostatocne vopred tak, aby bola dodrzand lehota podla
¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu stucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 a prilohy €. 3
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prdc, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy a
dodania dokladov uvedenych v prilohe €. 3 v lehote uvedenej v €l. V ods. 14 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvysnych materidlov spolu so
zdberom pléch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitefom zapis o
zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objednévatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotoviteflom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej dokumentacie
v zmysle prilohy ¢ 3.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil

Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotoviteflom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objedndvatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.
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Zhotovitel sa zavazuje nahradit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek a vSetkymi
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, danami, zavazkami, spormi, vydavkami a ndakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov na vysetrovanie, ¢i nadkladov na
opakované verejné obstaravanie pri odstipeni Objednavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. XI ods. 10 Zmluvy), ktoru
Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek sp6sobom suvisi alebo vznikne na zdklade priameho ¢i nepriameho
porusenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druha strana narok na Uhradu vzniknutej skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, zZe stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy s vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZ Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, priCom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovane;j kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zataZené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sp6sobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poufZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zacina plynut driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotoviteflom a jeho
prevzatia Objedndvatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednévatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spOsobilé na pouzitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Poc¢as zaru¢nej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objedndvatela alebo tretej osoby.
Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u

Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
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12.

13.

14.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstranovanim vad Diela zacne najneskér do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote Objedndvatelovi pisomne oznami
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou
osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany cas trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie doévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndvatela na nahradu skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajicej vety sa v pripade omeskania
Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajuceho
viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zaCaty dert omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pbsobenia vyssej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy
konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvni pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci.
Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z ceny Diela, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy a v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnud pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela,
uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy a v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej
hodnoty, aj s DPH.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo Objedndvatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy a v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny Gdaj, ako aj na ndhradu Skody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé porusenie — ato aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. NevyluCuje sa pritom uloZenie zmluvnej
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sicasne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje
porusenie identickej povinnosti dva krat.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zru$eni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZnej sumy za kazdy aj zaCaty der omeskania.

Zmluva sa uzatvdra na dobu urcitd, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukoncit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho
z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, mobze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporu¢enym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je uc¢inné driom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mbze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991 7Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zdvazok nesplni, m6zZe druhd strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na
dodatoéné plnenie dodatoénu lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v odseku 11 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnud povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel méze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdoddvatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zédkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo uGcelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zdvazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladdvok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objedndévatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti dariového dokladu do 14 dni od odstipenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vsetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzdjomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi podrobnu spravu o Diele a vsetku dokumentaciu vratane
zaruénych listov a dokladov sliZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost
pri vysporiadavani pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xl
Dévernost informécii a ml¢anlivost a ochrana osobnych tGdajov
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Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné zachovavat
micanlivost o vietkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,déverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut déverné informacie inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informdacie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informdcie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zndme alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v dosledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezdvisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za poruSenie povinnosti zachovdvat mlcanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dbvernych
informacii opravnenému subjektu na zdklade povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnud stranu o poruseni povinnosti mléanlivosti bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok micanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Gdaje, Zmluvné strany sa zavizuju uskutoénit vietky dkony tak, aby spractvanie osobnych ddajov spifialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a
nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri
spracivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok X

Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda ucinnost diiom
nasledujucim po zverejneni v Centralnom registri zmluv.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutdrnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZzSie neupravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a dalsich vieobecne
zavaznych prdvnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otdzky
nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného
obstaravania.

Ak sU niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Ucinnost stratia, nebude tym dotknuta pravna
uéinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa o
najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozn3, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne dorudovania, a
to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dbjde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj
vratenie tejto zasielky svyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
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s vyznacenim posty ,adresat nezndmy*“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia doruceného osobne,
sa tieto povaZzuju za dorucené driom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo
odstlpenie prevziat.

7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, statutarnych organov alebo i spésobu ich
konania za Zmluvnu stranu, osGb opravnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvnd strana, ktorej sa niektord z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

8. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho ¢asti,
zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednévatelovi
uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalenddrnych dni odo diia jej ucinnosti, inak zodpoveda za vsetky Skody
z toho vyplyvajuce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

10.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vbla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vadzna, tuto Zmluvu neuzatvaraju v
tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzend. Svoju v6lu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)

Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha €. 3 — Zoznam dokumentacie k dielu

Priloha €. 4 — Zoznam inych osdb, ktoré poskytuju zdroje alebo kapacity Zhotovitelovi, ktorymi preukazal
splnenie podmienok ucasti

V Dubnici nad Vahom, diia ..........ceeveveeeeeee Vv ,dRa ,

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Mgr. Jozef Kralik Ing. Petra Manduchova

veduci stavebného Uradu, konatelka MANDUCH s.r.o.

oddelenia investi¢nej vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy,
na zaklade poverenia primatora

Viliam Manduch
konatel MANDUCH s.r.o.
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ZOZNAM DOKUMENTACIE

DUBNICA K DIELU

Datum:
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ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

,Rekonstrukcia chodnikov v Dubnici nad Vahom v roku 2024 — 1. ¢ast“

(Priloha €. 3 k zmluve)

Mesto Dubnica nad Vahom, Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
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oy ; Datum:
D ZOZNAM DOKUMENTACIE
DUBNICA K DIELU Strana:2:z3

NAD VAHOM

ZAKLADNE UDAIJE O STAVBE

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

1.1 Stavba ,Rekonstrukcia chodnikov v Dubnici nad Vahom v roku
2024 - 1. ¢ast”

1.2 Objednavatel Mesto Dubnica nad Vahom
Bratislavska 434/9

018 41 Dubnica nad Vahom

1.3 Zhotovitel MANDUCH s.r.o.
Topol¢ianska 168

956 11 Ludanice

1.4 Zmluva ¢. 378/2024

1.5 Datum zacatia a ukoncenia prac: datum .............
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2. ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

Porad. ¢. Nazov
1 Harmonogram prac
2 Porealizacné zameranie — subory .dgn + .dwg
3 Stavebny dennik
4 Evidencia odpadov/véazine listky
5 Certifikaty
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