ZMLUVA O DIELO ¢&. 395/2023/RZP
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

: Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom, Slovensko
ICO : 00317209

DIC : 2021339276

IC DPH: : Nie je platca DPH

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
Cislo uctu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001

zastUpeny : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL

: Bc. Jozef Krdlik, na zdklade poverenia
: Mgr. Janka Beniakova

: Matej Dadan

: Mgr. Janka Beniakova

: Mgr. Janka Beniakova

10918 117 049

: janka.beniakova@dubnica.eu

: REDOX-ENEX s.r.o.

sidlo : Zlatovska 2416/33H, 911 05 Trendin
ICO : 50407821

DIC : 2120312898

bankové spojenie : CSOB, a.s.

Cislo uctu : SK29 7500 0000 0040 2349 0266
zastupeny : Ing. Jan Hricko, konatel

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyvediceho

Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

:Ing. Jan Hricko

:Ing. Jan Hricko

: Peter Korenik

: 0911 179 157

: office@redos-enex.sk

: Obch. register Okr. sudu v Trencine, odd. Sro, vl,¢, 33347/R

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,,Stojiska polopodzemnych
kontajnerov na komunalny odpad v meste Dubnica nad Vahom, lokality — Pod Hajom, Centrum I. - 2. East: ,Stojiska
polopodzemnych kontajnerov na komundiny odpad v meste Dubnica nad Vdahom, lokalita — Centrum L.“, ktoré
realizoval Objednavatel v stlade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstardvani“) postupom zadavania nadlimitnej zakazky.
Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrand ako ponuka Uspesného uchadzaca v sulade s
podmienkami uvedenymi v ozndmeni o vyhlaseni verejného obstardvania. Na zaklade tejto skutocnosti a predlozenej
ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito
Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“).
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prdv a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zdvazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Ill tejto Zmluvy.

Predmetom diela je vybudovanie 4 stojisk polopodzemnych kontajnerov na komundlny odpad v meste Dubnica
nad Vahom, lokalita Centrum I., na parcelach ¢.101/2, 100/76, 146/1, 146/3, 101/11, k.0. Dubnica nad Vahom.

V nadvéaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predlozenym rozpoctom, dokumentaciou obsahujucou informacie o Diele, ktord bola
podkladom v realizovanom verejnom obstardvani.

c) v sulade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych orgdnov verejnej

spravy, ktoré odovzdd Objedndvatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni odo dria nadobudnutia Gcinnosti
tejto Zmluvy.

d) v stlade s podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch vo verejnom obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze s mu zndme technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvéaznosti na zavazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutu cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavadzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za Ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za podstatné porusSenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 120 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.

c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktora je predmetom Diela aj bez si¢asného odovzdania vSetkych dokumentov
uvedenych v prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je takom pripade povinny Objednévatelovi dodat vietky
dokumenty uvedené v prilohe ¢. 3 najneskdr do 30 dni odo dria odovzdania stavby podla prvej vety.
Postupom podla predchdadzajucej vety nedochadza k poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2
pism. a) tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZzi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené vodseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych strdn atieto ich nemo6iu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujice vykon prac, Zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich stran — orgdnov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,
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b) neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
predienia lehot podla odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢ldnku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykondvania Diela z dovodu neposkytnutia riadnej a v€asnej
sucinnosti Objedndvatela, ktora je potvrdend zdstupcom Objedndvatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndvatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochddza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skuto¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednéavatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 1Nl
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZzenej vo verejnom obstardvani a je stanovend v zmysle § 3 zdkona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 138 532,08 EUR (slovom: stotridsatosemtisic patstotridsatdva EUR 8 centov)

DPH 20% 27 706,42 EUR (slovom: dvadsatsedemtisic sedemstoSest EUR 42 centov)

cena spolu s DPH 166 238,50 EUR (slovom: stosestdesiatSesttisic dvestotridsatosem EUR 50 centov)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a uéinnymi v defi vzniku dafovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyse Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povazovana za cenu kone¢nl a zaroven nie je opravneny domdahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecna zahfna vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve
explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materialu, stavebnej sute a

stavebnych odpadov,
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g) véetky mzdové avedlajS§ie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdoddvatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydavky vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

h) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,

i) naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) vdvoch wvyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebne;j
sute avyburanych hmot budu odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok

tesnosti,

j) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych

nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,
m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

o) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p) naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

q) naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

v) naklady, stvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,
w) naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

X) naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace, a vypracovania

projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,
y) akékolvek iné ndklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania pric na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentiécii
obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odoévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami,

d) v pripade uplatnenia tzv. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku Xl tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele

ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujlcej informacie o Diele

s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide

0 zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predlozZi ju
Zhotovitelovi.

5.2  Zhotovitel vlehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanejzmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v cenovej kalkulacii, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, bude
pouzivat ceny z cenovej kalkulacie podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v cenovej kalkuldcii, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, sa
budu pouzivat vidy aktualne ceny podla prislusného softvéru na oceriovanie stavebnych prac
(cenkros a pod.)

5.3  V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.
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10.

11.

12.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektovad dokumentécia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere obozndmil v procese verejného obstardvania a na zdklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nesdladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spocivajuca v:

a) nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo

b) zmeny cien materidlov na trhu, tzn. vyuZitie indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XIl Zmluvy alebo

c) zmene lehoty dodania uvedenejv ¢lanku Il, vbode 2 pism. a) v nadvaznosti na pism. a) a/alebo pism. b) tohto
bodu,

Objednavatel méze pristupit k zmene zmluvy v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.

V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predloZit jednoznacéné dokazy, ktorymi preukaze

nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit charakter zmluvy.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO bude Objednavatel zohladnovat aj

Casovy harmonogram prac predloZeny Zhotovitelom v zmysle ¢lanku Il bod 3 pism. a) Zmluvy.

V pripade okolnosti, ktoré sa ¢iasto¢ne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v stlade
s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani. Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v
sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstardvani bude Objednavatel zohladriovat aj
Casovy harmonogram prac predloZeny Zhotovitelom v zmysle ¢lanku Il bod 3 pism. a) Zmluvy.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu jednotkovej ceny materialu/materialov, ktorych celkova cena ma alebo
mbze mat podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predlozZit Objednavatelovi
relevantné doklady a postup bude nasledovny:

a) Kazdazmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymer bude zapisana
v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusSnom, a podpisana zastupcami zhotovitela,
objedndvatela a v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi;

b) V pripade sdhlasu zmluvnych strdn so zmenou, vypracuje zhotovitel sUpis naviac prac/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat:

i rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpo¢tu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpoctu a cenu spolu, rekapituldciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,
ii. polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
iii. polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

iv. sprievodnu spravu,
V. képiu zapisov zo stavebného dennika,
vi. dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujice predmet sUpisu naviac prac/menej prac k
rozpoctu,
Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v cenovej kalkulacii, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, bude pouzivat ceny
z cenovej kalkuldcie podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve,
b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v cenovej kalkulacii, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, sa budu pouZivat

vzdy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na ocerfiovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)

Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatelovi na odsuhlasenie,
pricom objedndvatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nesuhlasu do piatich pracovnych
dni od ich obdrzania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany objednavatela i
zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto
zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto Cinnosti
neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva na realizaciu naviac prdc uzavreta
formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materidlu alebo technického rieSenia v désledku nedostatku materidlu
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14.

15.

na trhu, Zhotovitel predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznacenie materidlu, identifikdciu dodavatela
materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene a zdévodnenie potreby zmeny technického riesenia,
ktorym musi Zhotovitel jednoznacne preukazat, Ze pbdvodné rieSenie alebo material spbsobi verejnému
obstaravatelovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako sU napr. omeskanie Zhotovitela
sriadnym plnenim Diela; potreba realizacie dalSich nadvazujucich prac, sktorymi verejny
obstaravatel/Objedndvatel vopred nepodital a ukazali sa ako nevyhnutné aZ pocas realizacie Diela; iné vopred
nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju vplyv na realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov ur¢enych zmluvou.

Zmeny zmluvy je mozné realizovat aj v inych pripadoch, ak budu splnené podmienky na uzavretie dodatku podla
§ 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani opravnenosti uskutocnenia zmeny zmluvy podla tohto bodu a suladu s § 18 zakona o verejnom
obstaravani objedndvatel dokladne posudi:

a) analyzu pricin vzniknutej situacie

b) pri¢inné savislosti so vzniknutou situaciou

c) nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny zmluvy

d) vyhodnotenie skuto¢nosti, ¢i zhotovitel vynaloZil naleZitu starostlivost, resp., Ze bol obozretny

e) posudenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov.
Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou objednévatela a bude sa dokladne posudzovat.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarover nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitefovi cenu za Dielo na zaklade faktury wvystavenej Zhotovitelom
a doruéenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit fakttru vznika az po pisomnom odovzdani a prevzati
diela, vratane dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle prilohy ¢. 3 okrem pripadu podla odseku 8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovld cenu Diela uvedenu v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov a ndlezitosti v zmysle zakona c. 222/2004 7. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktary,

h) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zdkladna cCiastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objedndvatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej doruc¢enia Objednavatelovi.
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11.

12.

13.

Ak faktira nebude obsahovat nalezZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavend, Objedndvatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zacne plyndt driom doruéenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednévatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadriat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 5 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutoCnost bude na faktire uvedend. Zadriné sluzZi na ucely zabezpecenia
vsetkych pohladdvok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na Uhradu nakladov, ktoré vznikni Objedndvatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich
mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik

v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté ndroky tykajuce sa pripadnej ndhrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvandstich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajice pravo Objednavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objedndvatel vrati zhotovitelovi zaddrzné znizené o zapocitanu
sumu.

Objednavatel si zarover vyhradzuje pravo oducétovat, pripadne zapoditat aj vsetky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukdazanu a vydislent $kodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb oprdvneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny spdsob Uhrad a ich vysku podla predchadzajlcej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je  povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrZiavat vsetky bezpeénostné a protipoZiarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objedndvatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytocného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit Objednavatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dria nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
Objednavatelovi na schvélenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvdlit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
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Objednavatela, sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predloZit plan na schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spoloénom rokovani Zmluvnych stran pri
preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a
uskutoénenia zapisov opravnenych oséb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, Udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutocnenych préc, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt olislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientac¢nu tabulu s identifikaénymi idajmi o stavbe
v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouZit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektrickl energiu z objektu na zdklade nezavislého merania a znasat tieto ndklady na zaklade
individualnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek $kody anaroky poSkodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vylucit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej dokumentécie v sdlade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢ 50/1976 Zb. o uUzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v zneni neskorsich predpisov,

d) zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkach

na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
i) zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,
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i)

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

p)

a)

r)

s)

dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych orgdnov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Zze s obsahom zdpisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dbdjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel  vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladanu hodinu
a den kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastriovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpelit dodavku materidlu  astrojového vybavenia potrebného na realizdciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizdcii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Gniu a zaroveri Dielo musi spifiaf prisluéné hygienické predpisy,
zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela splfiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény
technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpecit bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zdne
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykondvajlice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané skolenia a skusky
sUvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku Skodam zapricinenym cinnostou Zhotovitela pocas vykonavania Diela,

zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade spdsobenia $kody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd skodu, pricom nemd ndrok na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

zodpovedat za  poSkodenie alebo znitenie Diela alebo jednotlivych  ¢dasti  Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania celého Diela
prechadza nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktor bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,
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10.

11.

12.

X) pred zadatim prac vytycit na stavenisku osi vsetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti poc¢as doby vystavby. V pripade poskodenia podas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V  suvislosti s realizdciou Diela zabezpeli Zhotovitel aj poistenie svojich  veci, prac
a Cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spOsobené pri vykondvani Diela a dalSich ¢innosti na stavbe Objedndvatelovi alebo tretim osobam, ako
i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody sp6sobenej Objedndvatelovi alebo tretej
osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje ku driu odovzdania budiceho staveniska predlozit
Objednavatelovi platnd a Ucinnu poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s
poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho &innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym

prislusnym pravnym predpisom a Objedndvatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osdb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po jeho
protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie overenej v
stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skutoéného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach Diela zakrytych v case

realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skuskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referencnych
systémov zavedenych eurdpskymi normalizatnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie,
uskuto€nenia stavebnych prdc a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uzndvané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zdkona ¢. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikdtov

pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZené mnoistvo (v $trukture: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) pldnu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych Gkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat,
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13.

14.

15.

kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,
m) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavidzuje zabezpetit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozZit vsetky zmluvy so subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny objednévatelovi odovzdat dokumentéciu Specifikovanu v prilohe €. 3 a to najneskér do 30
kalendarnych dni odo dria odovzdania stavby Objednavatelovi v zmysle ¢l. Il ods. 2 pism. c).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel do 5 dni odo dfia nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, uhradi na ucet
Objednavatela vykonovu zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatelovi voci nemu vznikne pohladavka (dalej len ,Vykonova zdbezpeka“) vo vyske 5 % z celkovej ceny
za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH).

a) Objednavatel je opravneny pouZit Vykonovu zdbezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektoru svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
V pripade poutzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objedndvatelom bude Zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny doplnit Vykonovu zdbezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z celkovej ceny za dielo
vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela
na jej doplnenie.

b) V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na ucet Objednavatela Vykonovu zabezpeku v lehote podla ¢l. V bodu
15. tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podla bodu 15 a) tohto ¢lanku je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy dert omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky
5 % z Vykonovej zabezpeky.

c) V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na Ucet Objedndvatela Vykonovu zabezpeku podla ¢l. V bodu 15 tejto
Zmluvy alebo ju nedoplini podla bodu 15 a) tohto ¢lanku, je Objedndavatel opravneny, nie vsak povinny, od
tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je G¢inné driom jeho dorudenia Zhotovitelovi. OdstUpenie od Zmluvy
nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

d) Objednavatel sa zavazuje vratit na Ucet Zhotovitela Vykonovu zdbezpeku najneskér do 30 kalendarnych
dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati poslednej ¢asti diela.
e) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny namiesto Uhrady Vykonovej zabezpeky predlozit

Objednavatelovi bankovu zaruku (dalej len ,,Bankova zaruka“) do 5 dni odo dria nadobudnutia uc¢innosti
tejto Zmluvy, ktora bude vystavena najmenej na sumu vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH
(ak Zhotovitel' je platcom DPH) a ako jedind podmienka jej Cerpania bude stanovena Ziadost
Objednavatela. Bankova zaruka musi byt vystavend najmenej na obdobie zhotovovania diela az do
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati poslednej Casti diela a 30 dni naviac. V pripade, ak by bol
Zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela, je povinny predizit Bankovi zaruku o potet dni omedkania.

f) Objednavatel je opravneny cerpat z Bankovej zaruky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju
povinnost uhradit pefainé zavazky vratane zmluvnych pokdt vyplyvajicich z tejto Zmluvy, ako aj
akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy. V pripade erpania z Bankovej zaruky Objednévatefom bude
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny obnovit sumu Bankovej zaruky do plnej vysky, t. j. do vysky 5
% z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskor do 10 dni od
dorucenia vyzvy Objednavatela na jej obnovenie.

g) V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi Bankovu zaruku v lehote podla ¢l. V bodu 15 e) tejto
Zmluvy alebo ju neobnovi do pévodnej vysky podla bodu 15 f) tohto élanku, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy dert omeskania so splnenim tejto povinnosti,
maximalne do vysky 5 % z Bankovej zaruky.

h) V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objedndavatelovi Bankovu zéruku podla ¢l. V bodu 15 e) tejto Zmluvy
alebo ju neobnovi do povodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny, nie vsak
povinny, od tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je Ucinné driom jeho dorudenia Zhotovitelovi. Odstupenie
od zmluvy nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnud pokutu.

i) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprinalezia Uroky Vykonovej zdbezpeky.
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16.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢ldnku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s projektovou dokumentaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstardvani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny def stavby/Diela, z ktorého za Gcasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zapisom v niom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je  opravneny kontrolovat priebeh  stavebnych  priac, dodévatelsky  systém
i dodrZiavanie vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost
neopravnenych subdoddavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumozinenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoZnenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zaklade pisomného ozndmenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zéhlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Udaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdoddavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.
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Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neoznadmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povazuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitefom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednéavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vdd a nedorobkov. Ak vSeobecne zdvazné pravne
predpisy, technické normy alebo projektova dokumentdacia urcuju vykonanie skisok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby
bola dodrzand lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdoddavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly budi stic¢astou protokolu o odovzdania prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 a prilohy ¢. 3
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy a
dodania dokladov uvedenych v prilohe €. 3 v lehote uvedenej v ¢l. V ods. 14 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vy¢istené od zvy$nych materialov spolu so
zaberom pléch vyuZzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo moZné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vyclistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy
aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zistii Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zdpis o zistenych vaddch, spOGsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objedndvatel m& povinnost Dielo
bez vidd a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej dokumentacie
v zmysle prilohy ¢ 3.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci az do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil

Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpeclenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objedndavatelom.
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Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaju na Objednavatela nebezpecéenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek a vSetkymi
povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, danami, zdvazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov na vySetrovanie, ¢i nakladov na
opakované verejné obstaravanie pri odstipeni Objedndavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. Xl ods. 10 Zmluvy), ktoru
Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek spdsobom suvisi alebo vznikne na zaklade priameho ¢i nepriameho
porusenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budi mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZ Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsullade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spo6sobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poutziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednéavatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zadina plynat driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objedndvatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objedndvatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zavazok, ze Dielo bude pocas zaruénej lehoty spdsobilé na pouZitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel

pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.
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Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamdcia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafovanim vad Diela zacne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto c¢lanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo
emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvdli odhadovany ¢as trvania odstranenia vad
alebo poZziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenejv ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajlcej vety sa v pripade omeskania
Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajuceho
viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zaCaty defi omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pbsobenia vyssej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy
konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci.
Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objedndvatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedene;j
v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstranovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objedndvatel ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku 11l ods.
1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade  nesplnenia  povinnosti  Zhotovitela  podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto  Zmluvy
ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny udaj, ako
aj ndhradu Skody, ktora Objedndvatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé porusenie — ato aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. NevyluCuje sa pritom uloZenie zmluvne;j
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sucasne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
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je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povaZzuje
porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zrueni smernice 2004/18/ES.

V pripade omes$kania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty dert omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade s § 345 zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporucenym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je U¢inné diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢.513/1991
Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, méZe druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnenad strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nd lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym
sposobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mozZe odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel mozZe odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Ucelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladdvok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstlpenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zdvazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndavatelovi podrobnd spravu o Diele a vSetku dokumentéciu vratane
zaruénych listov a dokladov sldZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu stuc¢innost
pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit Zhotovitelovi.
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¢l Xn
Indexacna dolozka

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyn s cielom stanovit transparentny mechanizmus
Upravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a
rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov, zdkaziek, ktoré boli zadané podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, u ktorych este
neuplynula lehota na predkladanie ponuk, a v pripade verejnych obstaravani, ktoré este len budu vyhlasené.

Pt=0,10+ (0,20  ( HICPt /HICPt0)) + (0,08 * (Dt /Dt0) ) + (0, 62 * ( CMIt/ CMIt0) )

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie je fixna €ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaja
indexdcii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske 90 % z
celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Gpravy (koeficientu zmeny) pre
mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100)
— mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych
prac a materialov (2015=100) — $tvrtro¢ne [sp2063qs], ktoré su publikované Statistickym Gradom Slovenskej
republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Kde:

Pt : nasobitel Upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzZity pre odhadnutd zmluvni hodnotu vykonanu za
obdobie ,,t“, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota ndsobitela Upravy sa zaokrihluje matematicky na 3
desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujuice obdobie, za ktoré uchadzac uplatiuje indexaciu.

t0 : referencné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na predkladanie
ponuk do sutaZze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje Cast nakladov na stavebné ¢innosti a stavby, ktoré nepodliehaju
indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast nékladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. ndkladov na pracovnu silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms]
— Spotrebitel'ské ceny Gthrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovany Statistickym
uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

HICPt : hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,t“.

HICPtO : hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) —
mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom- za referenéné obdobie (kvartél) v obdobi ,,t0, t. j. kvartal,
v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaZe na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré podliehaju
cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmot (motorovej nafty).

D : ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms] prepocitany za
kvartal, publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.
Dt : hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorovd nafta) —-mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartdl, v obdobi ,, t”

DtO : hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —-mesacne [sp0202ms]
prepocditana za kvartal, v obdobi ,,t0“, t. j. kvartél, v ktory uplynula lehota na predkladanie pontk do sutaze na
zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu ndkladov cien materidlov a vyrobkov spotrebovavanych v
stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych priac a materidlov (2015=100) — $tvrtroéne [sp2063gs] — Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za Stvrtrok, ktory je
publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

CMIt : hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —$tvrtrocne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,t“.

CMIt0 : hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —$tvrtrocne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t0
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V pripade, Ze zpredlozenych TOV klucovych poloZiek acenovej kalkulacie pri materidlovych polozkach
Objednavatel v postaveni verejného obstardvatela identifikoval cenu nizsiu 0 20 % a viac ako je uvedena tzv.
trhova cena v oceriovacom programe CENKROS pri tychto kltu¢ovych polozkach, verejny obstaravatel uplatni pri
realizacii Diela upravenu indexaciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby SR ¢.
19/2022 a to:

Pt=0,20+ (0,20 « (HICPt /HICPt0)) + (0,08  ( Dt /Dt0 ) ) + (0, 52 * ( CMIt/ CMIt0) )

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie je fixna &ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaju
indexdcii, stanovena vo vyske 20 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske 80 % z
celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy (koeficientu zmeny) pre
mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100)
— mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms] a Indexy cien stavebnych
prac a materidlov (2015=100) — $tvrtro¢ne [sp2063gs], ktoré st publikované Statistickym Uradom Slovenskej
republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 mozno realizovat maximalne 1x za prislusny kalendarny Stvrtrok,
prostrednictvom uzatvorenia ocislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zdkona
o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit najneskor do 30
dni po zverejneni prislusného Indexu alebo Indexu spotrebitel'skych cien za predchadzajici kalendarny stvrtrok.
Predmetom dodatku bude Uprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedenym v ods. 1 a v ods. 2 a tiez Specifikacia
t.j. rozsah plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny v sulade s tymto ¢lankom a rovnako tak aj rozsahu
plnenia, ktoré este nebolo realizované.

Ndrok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla ods. 3 tohto ¢lanku. V takom
pripade mozZe byt predmetom kazdej buduicej zmeny zmluvnej ceny v silade s tymto ustanovenim vyluéne
hodnota po odpoditani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktora mala byt realizovana dodatkom, na ktoru dotknuta
zmluvna strana neuplatnila riadne a vcas ndrok podla predchadzajucej vety.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu cien podla ods. 1 tohto ¢ldnku novym indexom
vyhlasovanym Statistickym Grradom SR, pripadne inym prisluénym orgdnom verejnej spravy, ktorym by bol Index
tohto ¢lanku nahradeny, bude na Ucely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade s tymto ustanovenim pouzity
tento novy index s G¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym tGradom SR, pripadne inym prisluénym organom
verejnej spravy.

Clanok Xl
Ddvernost informécii a ml¢anlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany si povinné zachovavat
mic¢anlivost o vietkych informaciich ziskanych v stvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,, déverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doéverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiaju najma informdcie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZovat za verejne dostupné.

D6vernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) s vSeobecne zndme alebo sa stali vSeobecne zndamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v dosledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dovernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informaécie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.
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Za porusenie povinnosti zachovavat miéanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opradvnenému subjektu na zdklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti mlcanlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vietky Ukony tak, aby spractvanie osobnych tdajov spiiialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych (Gdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri
spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XIV
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobudda tcinnost driom
nasledujlcim po zverejneni v Centralnom registri zmlav.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zdstupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran slvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalSich vSseobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak
niektoré otdzky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v stilade s obsahom podmienok realizovaného
verejného obstardvania.

Ak si niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neléinné alebo ak svoju  Uéinnost  stratia,
nebude tym dotknutd pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozn4, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vieobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti sd adresy Zmluvnych strdn uvedené v  zdhlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu
ohfadne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene d6jde. Za dorucenie pisomnej postove;j
zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie
postovej zasielky s vyznacenim posty ,adresat neznamy”“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia
doruceného osobne, sa tieto povazuju za doru¢ené driom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat
odmietne ozndmenie alebo odstipenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sp6sobu ich
konania za Zmluvnu stranu, osO6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektora z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutocnost druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlucéeni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho ¢asti,
zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhldsenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi
uskutocCnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej ucinnosti, inak zodpoveda za vietky Skody
z toho vyplyvajuce.
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9. Tato Zmluva je vyhotovenad v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

10.  Zmluvné strany wvyhlasuju, Ze ich wvoOla wvyjadrend v tejto Zmluve je slobodna a vdina,
tito Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena.
Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujd svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11. Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — cenovd kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha €. 3 —Zoznam dokumentacie k dielu

V Dubnici nad Vdhom, dfa .......cccceevvveeeen. V Trencine, dfa ........eeeeeevvvennnnes ,

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Bc. Jozef Kralik Ing. Jan Hricko

veduci stavebného Uradu, konatel

oddelenia vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy,
na zaklade poverenia primatora
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oy ; Datum:
D ZOZNAM DOKUMENTACIE
DUBNICA K DIELU Strana:1z2

NAD VAHOM

ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

,Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Dubnica nad
Vahom, lokality — Pod Hajom, Centrum I. - 2. ¢ast’: Stojiska polopodzemnych
kontajnerov na komunalny odpad
v meste Dubnica nad Vahom, lokalita — Centrum I.“

(Priloha ¢. 3 k zmluve)

Mesto Dubnica nad Vadhom, Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
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% ZOZNAM DOKUMENTACIE
D K DIELU

Datum:
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1. ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

Porad. ¢. Nazov
1 Casovy harmonogram prac
2 Porealiza¢né zameranie — subory .dgn + .dwg
3 Stavebny dennik
4 Evidencia odpadov/vaine listky
5 Certifikaty
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