

ZMLUVA O DIELO č. 46/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ
sídlo : Mesto Dubnica nad Váhom
: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovensko
IČO : 00317209
DIČ : 2021339276
bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad
Váhom
číslo účtu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Ing. Milan Blaško, na základe poverenia
b) technických : Ing. Milan Blaško
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Miloslav Šupák
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Ing. Milan Blaško, Miloslav Šupák
e) prevzatia Diela : Ing. Milan Blaško
číslo telefónu : +421 917401325
e-mail : milan.blasko@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ
sídlo : SPORT Construction a.s.
: Jindřišská 2092/28, 110 00 Praha 1
IČO : 27752771
DIČ : CZ699002976
bankové spojenie : ČSOB a.s.
číslo účtu : CZ72 0300 0000 0002 1969 2734
zastúpený : Petr Klár, predseda správnej rady
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Petr Klár, predseda správnej rady
Ing. Daniela Slámková, predstaviteľ managementu
b) technických : Ing. Daniela Slámková
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Daniela Slámková
číslo telefónu : +420 724 111 190
e-mail : slamkova@ekkl.cz
zapísaný : (pozn. označenie registra ktorý podnikateľa zapísal
alebo označenie inej evidencie podnikateľov a číslo zápisu)
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna v Dubnici nad Váhom**“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti

a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy.
2. Predmetom Diela je rekonštrukcia nehnuteľnosti: **atletická dráha v Dubnici nad Váhom** (ďalej len „objekt“). V súvislosti s rekonštrukciou objektu sa na účely tejto Zmluvy Dielom rozumie uskutočnenie stavebných prác v rozsahu pozostávajúcom najmä zo:
rekonštrukcie bežeckého oválu (dl. 400m-6 dráhy, rovinka 130m-6 dráh) s dvoma polomerami v zákrutách na novú zostavu (dl. 400m-6 dráh, rovinka 130m-6 dráh) s dvoma polomerami v zákrutách pričom menší polomer má 25,66m a väčší 48,4m na úroveň športovisko s umelým športovým povrchom – UMELÝ VODOPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH hr.13mm, UMELÝ VODONEPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH hr.13mm, kladený na drenážny asfaltobetón hr. 90mm (50+40mm) a revitalizáciu vnútorného priestoru atletickej dráhy.
3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
 - a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - b) v súlade s projektovou dokumentáciou „**Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna v Dubnici nad Váhom**“, ktorú vypracoval projektant Ing. Dušan Krupala, výkazom výmer, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní,
 - c) v súlade s podmienkami ohlásenia stavebných úprav a v súlade s vyjadreniami príslušných orgánov verejnej správy, ktoré odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak neboli súčasťou realizovaného verejného obstarávania,
 - d) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania,
 - e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
5. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
6. Predmet zákazky je financovaný zo schválenej dotácie Slovenského atletického zväzu (SAZ) a z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa.

Článok II Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať Dielo v lehote do **180 dní** od odovzdania objektu Zhotoviteľovi,
 - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť zmeny termínu ukončenia realizácie podľa požiadaviek a termínov financovania stavby zo strany Slovenského atletického zväzu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažností občanov a pod.,
 - b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
 - c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).
5. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III **Cena za Dielo**

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **465 394,98 EUR**
(slovom: štyristo šesťdesiat päť tisíc tristo deväťdesiat štyri EUR deväťdesiat osem centov)
DPH 20% 93 079,00 EUR
(slovom: deväťdesiat tri tisíc sedemdesiat deväť EUR)
cena spolu s **558 474,00 EUR**
(slovom: päťsto päťdesiat osem tisíc štyristo sedemdesiat štyri EUR)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku.
3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:
- zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
 - úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
 - úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
 - náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
 - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
 - náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
 - projekt skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok potvrdený Zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
 - ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
 - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
 - náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
 - náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na poistenie Diela,
 - náklady na colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
 - náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:
- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
 - b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom

- verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy,
- c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.
5. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúladom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):
- 5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
- 5.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu,
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a ani v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu.
- 5.3 Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej ceny Diela a hodnota jednotlivkej zmeny je nižšia ako 20 000 eur bez DPH a zároveň hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % z celkovej ceny Diela s DPH osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny rozsahu vykonania prác na Diele alebo zmenu zamietne. V prípade, ak hodnota jednotlivkej zmeny je vyššia ako 20 000 eur alebo ak hodnota všetkých zmien celkovej ceny Diela presiahla 15 % z celkovej ceny Diela s DPH, za Objednávateľa vo veciach schvaľovania zmien koná osoba oprávnená na rokovania vo veciach zmluvných. Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.
6. Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy.
7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
- c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
- d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo,
- e) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.
8. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
9. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IV

Platobné podmienky a fakturácia

1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí celého Diela podľa tejto Zmluvy, okrem prípadu podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy.
2. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súbor mesačných súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok vystavených podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy.
3. Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer, Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor investora stavby uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
 - o názov Diela,
 - o obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
 - o obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
 - o predmet úhrady,
 - o vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - o deň zdaniteľného plnenia,
 - o deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
 - o označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - o fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - o meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - o pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
5. Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
6. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a jednotlivé súpisy vykonaných prác a dodávok vyhotovené podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy. Protokol a súpisy vykonaných prác musia byť podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.
7. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
8. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
9. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do momentu odovzdania Diela, Dielo zabezpečí:
 - a) bankovou alebo poisťňou zábezpekou vo výške 10% z ceny Diela bez DPH alebo
 - b) zložením finančnej hotovosti na účet Objednávateľa vo výške 10% z ceny Diela bez DPH.

Zábezpeku Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v súvislosti s možným odstraňovaním väd Diela počas plynutia záručnej doby, ktoré by Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil napriek takejto povinnosti alebo na zabezpečenie sankcií a nárokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody. Predmetom zábezpeky podľa písm. a) musí byť záväzok banky alebo poisťovne, že v prípade nečinnosti Zhotoviteľa, banka/poisťovňa uhradí sumu Zábezpeky za nesplnené záväzky Zhotoviteľa

11. Objednávateľ vráti zábezpeku Zhotoviteľovi po uplynutí záručnej doby Diela, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy.
12. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
13. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

Článok V

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
4. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený plán organizácie výstavby schváliť alebo si k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenie pripomienok zo strany Objednávateľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť plán na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.
6. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:
- na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
 - zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
 - zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - vyľúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zariadenia staveniska do stavebného denníka.
7. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
- technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
 - normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
 - zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
 - nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
 - vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
 - vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
 - zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

8. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:
- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporúčané STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
 - b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
 - c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
 - d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
 - e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
 - f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
 - g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za týždeň kontrolného dňa Diela,
 - h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
 - i) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,
 - j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
 - k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
 - l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
 - m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
 - n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásy a pod.),
 - o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
 - p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
 - q) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to:
stavbyvedúci: Ing. Daniela Slámková
geodet: Ing. Jíří Blábol
 - r) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena q) písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany technického dozoru investora stavby v stavebnom denníku a dodatok nie je potrebné uzatvárať,
 - s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
 - t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho

- podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
- u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
 - v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a príľahlých plôch a komunikácií,
 - w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
 - x) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - y) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
 - z) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.
9. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy.
10. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
- a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
 - b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
 - c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
12. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením dokladov Objednávateľovi, a to najmä:
- a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - b) projekt skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok potvrdený Zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
 - c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízijských skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,

- d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ...),
 - e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
 - f) kópií zo stavebného denníka,
 - g) vyplneného skúšobného a kontrolného plánu, potvrdeného Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - h) dokladov o preukázaní zhody s deklarovateľnými alebo vyžadovateľnými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
 - i) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - j) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
 - k) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
 - l) plánu užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 - m) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD nosiči,
 - n) POV – plán organizácie výstavby.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodateľmi.
14. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok VI

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
3. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII Subdodávateľa

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
5. Zhotoviteľ je povinný súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.

Článok VIII Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.

2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
4. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 12 tejto Zmluvy, má Dielo vady.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Článok IX

Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami

a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzдания, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
4. Dielo má vady, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 12 tejto Zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
7. Záručná doba Diela je päť **(5) rokov** a začína plynúť dňom protokolárneho odovzдания Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním väd Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia väd. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd.
12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej

ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

14. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky jednotlivých technologických dodávok a zariadení prostredníctvom ich dodávateľov (resp. prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 12 tohto článku Zmluvy sa neaplikuje.
15. Na nároky Objednávateľa z väd Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XI **Sankcie a ukončenie Zmluvy**

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškani, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie väd Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
5. V prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
6. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.
7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:

- a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
 - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nespĺní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.
13. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
15. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
- a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.
 - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Článok XII

Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
 - a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
 - c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
 - d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
6. Závazok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Článok XIII **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
3. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
4. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
5. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
6. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručenej osobne,

sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.

7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.
8. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
11. Prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Nacenený výkaz výmer (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní)
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní alebo upravený podľa pravidiel v súťažných podkladoch)

V Dubnici nad Váhom, dňa 17.02.2021

V Kroměříži, dňa 11.2.2021

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Milan Blaško
Vedúci stavebného úradu,
odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora

Petr Klár
předseda správní rady

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20200115 DUBNICA NAD VÁHOM - Rekonštrukcia atletického oválu**

Objednávateľ: **Mesto Dubnica nad Váhom** IČO: **00 317 209**
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom DIČ:

Zhotoviteľ: **SPORT Construction a.s.** IČO: **27752771**
Jindřišská 2092/28 DIČ: **CZ699002976**
110 00 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkom
HSV	426 816,02
PSV	21 480,06
MON	0,00
Vedľajšie náklady	17 098,90
Ostatné náklady	0,00
Celkom	465 394,98

Rekapitulácia daní

Základ pre zníženú DPH	0 %	0,00 EUR
Znížená DPH	0 %	0,00 EUR
Základ pre základnú DPH	20 %	465 394,98 EUR
Základná DPH	20 %	93 079,00 EUR

Zaokrúhlenie 0,02 EUR

Cena celkom s DPH 558 474,00 EUR

V Dubnici nad Váhom _____ dňa 17.02.2021 _____

 Za zhotoviteľa

 Za objednávateľa

Rekapitulácia dielčích častí

Číslo	Názov	Základ pre zníženú DPH	Základ pre základnú DPH	DPH celkom	Cena celkom	%
01	Atletický ovál dl.400m	0,00	425 089,53	85 017,91	510 107,44	91
20200115.01B	Atletický ovál dl.400m	0,00	425 089,53	85 017,91	510 107,44	91
02	Betónový múrik a oplatenie	0,00	31 746,84	6 349,37	38 096,21	7
20200115.02	Betónový múrik a oplatenie	0,00	31 746,84	6 349,37	38 096,21	7
03	Nová vnútroareálová vodovodná prípojka	0,00	8 558,61	1 711,72	10 270,33	2
20200115.03	Nová vnútroareálová vodovodná prípojka	0,00	8 558,61	1 711,72	10 270,33	2
Celkom za stavbu		0,00	465 394,98	93 079,00	558 473,98	100

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Typ dielu			Celkom	%
023.0	Príprava pre el.časomieru	HSV			10 620,60	2
1.0	Zemné práce	HSV			16 346,51	4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			3 355,82	1
2.0	Základy a zvláštne zakladanie	HSV			5 133,08	1
3.0	Zvislé a kompletne konštrukcie	HSV			5 555,67	1
471.0	Umelé povrchy	HSV			187 752,97	40
5.0	Komunikácie	HSV			8 552,90	2
5.1.0	Komunikácie - chodník	HSV			4 480,72	1
569.0	Podkladné vrstvy umelých povrchov	HSV			87 624,76	19
8.0	Trubné vedenie	HSV			6 424,85	1
872.0	Líniové odvodňovacie žľaby	HSV			32 134,83	7
913.0	Vybavenie športoviska	HSV			7 875,77	2
915.0	Ohraničenie plôch - obrubníkmi	HSV			9 660,65	2

96.0	Búranie konštrukcií	HSV			38 856,33	8
99.0	Staveniskový presun hmôt	HSV			2 440,56	1
734.1.0	Potrubie a armatúry	PSV			2 495,64	1
767.0	Konštrukcie zámočnicke	PSV			18 984,42	4
VN.0	Vedľajšie náklady	VN			17 098,90	4
Cena celkom					465 394,98	100

Položkový rozpočet

C:	20200115	DUBNICA NAD VÁHOM - Rekonštrukcia atletického oválu
O:	01	Atletický ovál dl.400m
B:	20200115.01B	Atletický ovál dl.400m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
Diel 023.0 Príprava pre el.časomieru						10 620,60
1	131201101S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 (0,7*0,7*0,7)*6	m3	2,05800	9,04	18,60
				2,05800		
2	131201109S00	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	4,45900	0,81	3,61
3	132201101S00	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 (46,6*3+67,5*4+8,9*4+8,6)*0,3*0,5	m3	68,10000	25,00	1 702,50
				68,10000		
4	132201109S00	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	68,10000	3,14	213,83
5	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	72,55900	6,81	494,13
				4,459+68,1		
				72,55900		
6	451541111S00	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo št rkodry (46,6*3+67,5*4+8,9*4+8,6)*0,3*0,07 13*0,3*0,07	m3	9,80700	35,33	346,48
				9,53400		
				0,27300		
7	871251111S00	Montáž flexibilnej káblovej cháničky 2x DN90 46,6*3+67,5*4+8,9*4+8,6	m	454,00000	1,37	621,98
				454,00000		
8	953943124S00	Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez do dávky	kus	6,00000	59,14	354,84
9	286-10001.NC	Rozdelovacia šachta - dodávka rozmer 500x500x624 mm	kus	6,00000	753,63	4 521,78
napr. Hauraton SPORTFIX, Distribučná šachta - Distribučná šachta umožňuje prístup k elektrickým a komunikačným káblom - Kryt s rukoväťou a ochranou proti vytiahnutiu kábla						
10	286-10002.NC	Flexibilná káblová chránička DN 90 /dodávka kabelové chráničky/ ((46,6*3+67,5*4+8,9*4+8,6)*2)*1,02	m	926,16000	2,39	2 213,52
				926,16000		
11	2865A0131S	Rúra kanalizačná hladká PVC d 400x9,8x1000 3	kus	3,00000	43,11	129,33
				3,00000		
Diel 1.0 Zemné práce						13 823,44
12	131201109S00	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	674,87000	0,81	546,64
13	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	674,87000	6,81	4 595,86
14	171201202S00	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	674,87000	0,62	418,42
15	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	5 649,70000	0,26	1 468,92
16	871351111S00	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d90-110 pvc chránička pre závlahu a vykurovanie : 10*5	m	50,00000	1,81	90,50
				50,00000		
17	286111200S	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000 príprava pre závlahu a vykurovanie (10*3)/5	kus	6,00000	16,01	96,06
				6,00000		
18	286111200S.1	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 90-110x4,0x5000 príprava pre závlahu a vykurovanie (10*2)/5	kus	4,00000	14,89	59,56
				4,00000		
19	17120120900S00	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (72,559+674,87)*1,5	t	1 121,14350	5,84	6 547,48
				1 121,14350		
Diel 18 Povrchové úpravy terénu						3 355,82

Položkový rozpočet

C:	20200115	DUBNICA NAD VÁHOM - Rekonštrukcia atletického oválu
O:	01	Atletický ovál dl.400m
B:	20200115.01B	Atletický ovál dl.400m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
20	162206113S00	Vodorovné premiestnenie zemín schopných zúrodnenia 50-100 m <i>premiestnenie výkopku pre ter.úpravy : 245*0,3 256,6*1,0*0,3</i>	m3	150,48000	2,30	346,10
				73,50000		
				76,98000		
21	180402112S00	Založenie parkového trávniká výsevom vo svahu 1:5- 1:2 <i>245 256,6*1,0</i>	m2	501,60000	0,95	476,52
				245,00000		
				256,60000		
22	181301104S00	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. d o 25 cm <i>245 256,6*1,0</i>	m2	501,60000	3,02	1 514,83
				245,00000		
				256,60000		
23	103-64199.SR	Zemina pre ter.úpravy <i>dovoz zeminy pre ter.úpravy : 150,48</i>	m3	150,48000	6,26	942,00
				150,48000		
24	005724400S	Zmes trávna ihrisková <i>(245*35)/1000 ((256,6*1,0)*35)/1000</i>	kg	17,55600	4,35	76,37
				8,57500		
				8,98100		
Diel 471.0 Umelé povrchy						187 752,97
25	58931111S00	Kryt vonkajších plôch pre atletiku (Conipur SP) <i>Športový povrch musí spĺňať tieto všeobecné náležitosti: a) Certifikácia IAAF b) Certifikácia podľa EN 14 877 Požadované technické vlastnosti: a) Podľa IAAF špecifikácie Útlm dopadu – min 35% Vertikálna deformácia – min 1,5 mm Klzkosť – min 0,5 Vodopriepustnosť – 1 N/mm2, min 80% Pevnosť v ťahu – min 0,6 mm Prtažení – min 70% b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6 Štandardná deformácia – min. 0,6 mm Odporové opotrebenie – max. 1 mm</i>	m2	5 265,38000	30,83	162 331,67

26	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	kompl.	1,00000	7 398,00	7 398,00
27	589311112S00	Kryt vonkajších plôch pre atletiku (Conipur SW) <i>Športový povrch musí spĺňať tieto všeobecné náležitosti: a) Certifikácia IAAF b) Certifikácia podľa EN 14 877 Požadované technické vlastnosti: a) Podľa IAAF špecifikácie Útlm dopadu – min 35% Vertikálna deformácia – min 1,5 mm Klzkosť – min 0,5 Vodopriepustnosť – vodonepriepustný Pevnosť v ťahu – min 0,6 mm Prtažení – min 70%</i>	m2	405,20000	44,48	18 023,30

Položkový rozpočet

C:	20200115	DUBNICA NAD VÁHOM - Rekonštrukcia atletického oválu
O:	01	Atletický ovál dl.400m
B:	20200115.01B	Atletický ovál dl.400m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6
Štandardná deformácia – min. 0,6 mm
Odporové opotrebenie – max. 1 mm

Diel 5.0	Komunikácie	8 552,90
-----------------	--------------------	-----------------

28	564721111.1S00	Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm Trieda A	m2	257,00000	2,05	526,85
29	564721111.2S00	Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm Trieda A	m2	257,00000	1,35	346,95
30	564721111.3S00	Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm Trieda A	m2	257,00000	1,61	413,77
31	564721111S00	Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa	m2	2 185,00000	1,99	4 348,15
32	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm Trieda A, prehutnenie Edf2=min. 25Mpa	m2	257,00000	4,07	1 045,99
33	592173100S	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	kus	298,12560	1,54	459,11

((73+10,77*2+51,6)*2)*1,02 298,12560

34	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	146,14000	5,15	752,62
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

trieda A

(73+10,77*2+51,6) 146,14000

35	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	7,30700	90,25	659,46
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

(73+10,77*2+51,6)*0,25*0,2 7,30700

Diel 5.1.0	Komunikácie - chodník	4 480,72
-------------------	------------------------------	-----------------

36	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	112,00000	0,26	29,12
37	564721111.6	Podklad z kameniva drveného veľ. 4-8 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.50 mm	m2	112,00000	4,35	487,20
38	564721111.8	Podklad z kameniva drveného veľ. 8-16 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	112,00000	11,46	1 283,52
39	596811111S00	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z k ameniva ťaženého	m2	112,00000	10,52	1 178,24
40	5815368300	Piesok kremičitý škárovací	t	0,70000	23,12	16,18
41	592450120S	Dlažba zámková, hr.6cm (piesková a lebo sivá)	m2	117,60000	12,64	1 486,46

112*1,05 117,60000

Diel 569.0	Podkladné vrstvy umelých povrchov	87 624,76
-------------------	--	------------------

42	327055T10	Asfaltový koberec drenážny PA 8, hr.40 mm	m2	5 265,38000	11,33	59 656,76
43	327055T10.1	Asfaltový koberec drenážny PA 11, hr.50 mm	m2	2 185,00000	12,43	27 159,55
44	573231111S00	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0, 8 kg/m2	m2	2 185,00000	0,37	808,45

Diel 8.0	Trubné vedenie	6 424,85
-----------------	-----------------------	-----------------

45	211561111S00	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drvený m 4-16 mm	m3	85,75500	38,40	3 292,99
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Drenážne potrubie DN 160 : 395*0,3*0,7 82,95000

Kanalizačné potrubie DN 110 (napojenie vpustí) : 2,80500

(11*1)*0,3*0,85

46	211971121S00	Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1 :2,5 š. do 2,5 m	m2	995,40000	1,18	1 174,57
----	--------------	---	----	-----------	------	----------

Drenážne potrubie DN 160 : (395*2)*(3*0,3)*(2*0,7) 995,40000

Položkový rozpočet

C:	20200115	DUBNICA NAD VÁHOM - Rekonštrukcia atletického oválu
O:	01	Atletický ovál dl.400m
B:	20200115.01B	Atletický ovál dl.400m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
47	871219111S00	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémom z flexibilného PVC, bez obsahu	m	406,00000	0,97	393,82
				Drenážne potrubie : 406		
				406,00000		
48	894807112S00	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	1,00000	29,48	29,48
49	286112165S	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	402,90000	2,14	862,21
				395*1,02		
				402,90000		
50	2863K7980S	Program AWA-šachta DN 300 / DN 400 - REHAU	ks	1,00000	266,99	266,99
51	2865P0112S	Rúra kanalizačná PVC hladká SN4 110x3,2x1000	kus	2,00000	4,41	8,82
52	693665100S	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 200g/m2	m2	1 015,30800	0,39	395,97
				995,4*1,02		
				1 015,30800		
Diel 872.0		Líniové odvodňovacie žľaby				32 134,83
53	597103111RT1	Montáž vpustí pro žľaby polymerbetonové včetně obetonování B 15, zatížení A 15 - C 250 kN	kus	11,00000	8,58	94,38
<i>/osazení těles odvodňovacích žlabů v místě vnitřního obrubníku/</i>						
54	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	33,98250	90,36	3 070,66
				(398,2+54,9)*0,30*0,25		
				33,98250		
55	935113111S00	Osadenie odvodňovacieho polymerbetónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm	m	447,60000	14,43	6 458,87
				žľaby : 398,2+54,9		
				453,10000		
				odpočet vpustí : -(0,5*11)		
				-5,50000		
56	87299-9001.NC	Štrbinový odvodňovací žlab - priamy s rozdelovacou hranou	kus	221,10000	51,56	11 399,92
<i>dobavka štrbinových žlabov - HauratonSPORTFIX-SUPER/</i>						
<i>SPORTFIX SUPER - štrbinový žlab, vyrobený z kompozitu, nerozbitný, s integrovaným oceľovým povrchom, úprava KTL, čierny, umožňuje súvislé napojenie umelého povrchu bežeckej dráhy, s EPDM vložkou (z bezpečnostných dôvodov neobsahuje polymérové, alebo betónové úchytky), s oceľovou hranou na</i>						
<i>jednej strane, v súlade s požiadavkami IAAF, dĺžka 1000 mm</i>						
<i>- štrbinový žlab je možné nahradiť ekvivalentným výrobkom rovnakého kvalitatívneho typu</i>						
				žlab : 112,05*2		
				224,10000		
				odpočet vpustí : -(0,5*6)		
				-3,00000		
57	87299-9002.NC	Štrbinový odvodňovací žlab - priamy	kus	218,20000	44,36	9 679,35
<i>dobavka štrbinových žlabov - Hauraton SPORTFIX-SUPER/</i>						
<i>SPORTFIX SUPER - štrbinový žlab, vyrobený z kompozitu, nerozbitný, s integrovaným oceľovým povrchom, úprava KTL, čierny, umožňuje súvislé napojenie umelého povrchu bežeckej dráhy, s EPDM vložkou (z bezpečnostných dôvodov neobsahuje polymérové, alebo betónové úchytky), v súlade s požiadavkami IAAF, dĺžka 1000 mm</i>						
<i>- štrbinový žlab je možné nahradiť ekvivalentným výrobkom rovnakého kvalitatívneho typu</i>						
				žlab : (82,9*2)+54,9		
				220,70000		
				odpočet vpustí : -(0,5*5)		
				-2,50000		
58	87299-9007.NC	Vpust' k štrbinovému žľabu	ks	11,00000	50,19	552,09
<i>/dobavka vpustí pre štrbinové žľaby s plastovým košom - napr.Hauraton SPORTFIX/</i>						
59	87299-9008.NC	Revízny nádstavec z ocele pre vpust'	ks	11,00000	79,96	879,56
<i>/pre vpust' k štrbinovému žľabu/</i>						
Diel 913.0		Vybavenie športoviska				7 875,77
60	953943123S00	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez do dávk	kus	13,00000	5,29	68,77

Položkový rozpočet

C:	20200115	DUBNICA NAD VÁHOM - Rekonštrukcia atletického oválu
O:	01	Atletický ovál dl.400m
B:	20200115.01B	Atletický ovál dl.400m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
61	91301-1003.NC	Konštrukcia guľiarskeho kruhu-obruč+výstuhy	kus	1,00000	426,00	426,00
<i>/dodávka obruče - povrchová úprava žiarové zinkovaniéi/</i>						
62	91301-1004.NC	Laminované zarážacie brvno-vrh guľou	kus	1,00000	521,00	521,00
<i>/dodávka zarážacieho brvna/</i>						
63	91301-1005.NC	Skrinka pre skok o tyči, vr. krytu s um. povrchom certif. IAAF	ks	1,00000	458,00	458,00
<i>/dodávka zarážeci skříňky - povrchová úprava žárové zinkovaniéi/</i>						
64	91399-1003.NC	Konštrukcia sústr.kruhu DS-KL-obruč+výzstuhy vr. redukcia, certif. IAAF	kus	1,00000	1 462,00	1 462,00
<i>/dodávka obruče - povrchová úprava žárové zinkovaniéi; včetně redukční vložky pro hod kladivem/</i>						
65	91399-1021.SR	Odrážová doska pre skok do diaľky (vr.púzdra)	kus	2,00000	582,00	1 164,00
<i>/dodávka odrážovej dosky pre skok do diaľky a trojskok - trojdielne vrátane odnímateľnej prešlapovej lišty a aretačného šróbu/</i>						
66	91399-1022.SR	Prebehová doska-skok ďaleký,trojskok vr.púzdra	kus	8,00000	472,00	3 776,00
<i>/dodávka prebehového prkna pro skok do dálky a trojskok - umělý povrch dtto jako na ploše sektoru/</i>						
Diel 915.0		Ohraničenie plôch - obrubníkmi				9 660,65
67	631315711S00	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	m3	2,36160	112,53	265,75
				<i>(9,84*0,12)*2</i>	<i>2,36160</i>	
68	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	84,80000	4,98	422,30
				<i>obrubník : 22,3*2</i>	<i>44,60000</i>	
				<i>lapač piesku : 20,1*2</i>	<i>40,20000</i>	
69	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	5,25750	90,36	475,07
				<i>doskočisko : (22,3*2)*0,2*0,15</i>	<i>1,33800</i>	
				<i>lapač piesku : (20,1*2)*0,65*0,15</i>	<i>3,91950</i>	
70	592-1.SR	Obrubník 1000x400x60mm - s plastom na hornej hrane	kus	35,52000	48,83	1 734,44
<i>/dodávka špeciálneho obrubníku doskočiska - plast farby bielej/</i>						
				<i>kratší strany : (2,88-0,25-0,25-0,5)*4</i>	<i>7,52000</i>	
				<i>delší strany : (8,0-0,25-0,25-0,5)*4</i>	<i>28,00000</i>	
71	592-2.SR	pevné prekrytie doskočiska so športovým povrchom 2ks	kpl.	1,00000	4 078,53	4 078,53
<i>/dodávka špeciálneho obrubníku doskočiska - plast farby bielej/</i>						
72	592-3.SR	Obrubník rohový 250x250x60mm, v. 400mm - s plastom na horním líci	kus	8,00000	57,92	463,36
<i>/dodávka špeciálneho obrubníku doskočiska - plast farby bielej/</i>						
				<i>rohové kusy : 4*2</i>	<i>8,00000</i>	
73	592-3.SR	Obrubník 500x400x60mm - s plastom na hornej hrane	kus	8,00000	42,02	336,16
<i>/dodávka špeciálneho obrubníku doskočiska - plast farby bielej/</i>						
				<i>kratší strany : 2*2</i>	<i>4,00000</i>	
				<i>delší strany : 2*2</i>	<i>4,00000</i>	
74	91399-1023.SR	Lapač piesku-pryžová rohož 1000/500/23mm	kus	40,00000	12,39	495,60
<i>/dodávka kompletných telies rohoží čistiacej zóny okolo doskočiska/</i>						
				<i>20*2</i>	<i>40,00000</i>	
75	5815A0102S	Piesok plážový biely 0-1mm	t	33,28000	41,75	1 389,44
				<i>doskočisko : (10,4*2)*1,6</i>	<i>33,28000</i>	
Diel 96.0		Búranie konštrukcií				38 856,33

Položkový rozpočet

C:	20200115	DUBNICA NAD VÁHOM - Rekonštrukcia atletického oválu
O:	01	Atletický ovál dl.400m
B:	20200115.01B	Atletický ovál dl.400m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
76	776511810RT1	Odstránenie stávajúceho PUR povrchu, strojové spracovanie bežecký ovál	m2	5 649,70000	3,86	21 807,84
77	113107230S00	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, nad 200 m2	m2	315,00000	1,12	352,80
búranie časti bet. oválu (tribún)						
78	113107242S00	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 5 0-100 mm, nad 200 m2	m2	2 097,72000	0,98	2 055,77
79	113151314S00	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, s prekážkami	m2	3 462,10000	2,10	7 270,41
80	113231315S00	Búranie odvodňovacieho žľabu, š.150 mm	m	395,00000	2,12	837,40
81	174101001S00	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo ok olo objektov do 100 m3	m3	76,00000	1,18	89,68
				76,00000		
82	767914830S00	Demontáž oplatenia ocelového výšky do 2 m	m	288,00000	2,12	610,56
83	919735112S00	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	649,19000	1,97	1 278,90
				148,35+92,05+309,35+89,91+9,53	649,19000	
84	961044111S00	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov n ad 4 m2	m3	1,36800	75,60	103,42
				futbalová bránka : (0,6*0,6*0,8)*4	1,15200	
				rohová zástavka : (0,3*0,3*0,6)*4	0,21600	
85	976044311S00	Vybúranie betón. obrúb muriva, šachiet prierezu na d 0,03 m2	m	116,00000	1,98	229,68
86	979082219S00	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	2 457,61950	0,18	442,37
PU povrch						
				819,2065*3	2 457,61950	
87	979083116S00.1	Vodorovné premiestnenie vybúraného PU povrchu do 10000 m	t	819,20650	3,16	2 588,69
				PU povrch : 5649,7*0,145	819,20650	
88	979091211S00	Vodorovné premiestnenie sute do 1000 m	t	752,74124	1,11	835,54
				živичný podklad : 2097,72*0,09*2,3	434,22804	
				3462,1*0,04*2,3	318,51320	
89	979990181R09	Poplatok za likvidáciu - PUR povrch	t	819,20650	0,00	0,00
Objednávateľ zabezpečí likvidáciu PUR povrchu						
90	DRVENIE	Drvenie betónovej sute	t	238,69400	1,48	353,27
				bet. múrik : (116*0,2*0,4)*2,3	21,34400	
				bet. plochy tribúny : 315*0,3*2,3	217,35000	
Diel 99.0		Staveniskový presun hmôt				1 989,35
91	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k, kryt živичný	t	1 177,13061	1,69	1 989,35
Diel VN.0		Vedľajšie náklady				11 936,54
92	DEALS003	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00000	4 260,00	4 260,00
93	1002T	NUS - náklady spojeném s umiestnením stavby	Soubor	1,00000	7 676,54	7 676,54
Celkom						425 089,53

Položkový rozpočet

C:	20200115	DUBNICA NAD VÁHOM - Rekonštrukcia atletického oválu
O:	02	Betónový múrik a oplotenie
B:	20200115.02	Betónový múrik a oplotenie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
Dieľ 1.0 Zemné práce						412,32
1	131201101S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 (0,4*0,4*0,85)*4	m3	0,54400	9,32	5,07
				0,54400		
2	131201102S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 00 0 m3 Základový pás : 179,0*0,4*0,8	m3	57,28000	4,40	252,03
				57,28000		
3	131201109S00	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 0,544+57,28	m3	57,82400	0,81	46,84
				57,82400		
4	162201102S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1 -4	m3	57,82400	1,54	89,05
5	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 179,0*0,4	m2	71,60000	0,27	19,33
				71,60000		
Dieľ 2.0 Základy a zvláštne zakladanie						5 133,08
6	271571111S00	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného (0,4*0,4*0,1)*4 179*0,4*0,1	m3	7,22400	38,95	281,37
				0,06400		
				7,16000		
7	274313711S00	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30 179*0,4*0,7	m3	50,12000	95,89	4 806,01
				50,12000		
8	275311116S00	Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20, cem ent portlandský (0,4*0,4*0,8)*4	m3	0,51200	89,26	45,70
				0,51200		
Dieľ 3.0 Zvislé a kompletné konštrukcie						5 555,67
9	311271220S00	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC š.200mm s betónovou výplňou C25/30 XF2 pohľadová hladká úprava 305*0,2*0,4	m3	24,40000	143,92	3 511,65
				24,40000		
10	711823121ST2	Montáž nopovej fólie zvislo vr. dodávky fólie DELTA MS DRAIN 130*2,6	m2	338,00000	3,63	1 226,94
				338,00000		
11	2831J2002S	Fólia nopová 8, v. role 1,5 m - 104988 338*1,02	m2	344,76000	2,37	817,08
				344,76000		
Dieľ 99.0 Staveniskový presun hmôt						423,76
12	998222012S00	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kame niva	t	175,10595	2,42	423,76
Dieľ 767.0 Konštrukcie zámočnicke						18 984,42
13	338171122S00	Osadzovanie stĺpkov plotových ocel'. do 2,6 m so z abetónovaním bet. tr. C 25/30	kus	4,00000	7,60	30,40
14	339928811S00	Osadenie stĺpika radového pre ocel'. konštrukcie bez zabetónovania	kus	97,00000	1,96	190,12
15	767914130S00	Montáž oplotenia rámového, výšky do 2,0 m mrežové rámy : 306	m	306,00000	6,35	1 943,10
				306,00000		
16	953948121S00	Kotvy chemickým tmelom M 12 hl 110 mm do betónu, Ž B alebo kameňa s vyvrtaním otvoru stĺpik oplotenia : 97*4	kus	388,00000	2,43	942,84
				388,00000		
17	55342111.PC	oceľové púzdra /dodávka pouzder pro osazeni sloupků/ púzdra : 18+97	kus	115,00000	25,29	2 908,35
				115,00000		
18	767229999	Žiarové zinkovanie ocel'.prvkov oplotenia stĺpik dl. 1,1m (profil DN57,3x2,9) : (97*1,1)*4,38	kg	467,34600	1,67	780,47
				467,34600		

Položkový rozpočet

C:	20200115	DUBNICA NAD VÁHOM - Rekonštrukcia atletického oválu
O:	02	Betónový múrik a oplotenie
B:	20200115.02	Betónový múrik a oplotenie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
19	1501A0086S	Rúra oceľová mat.tr.12022 - DN 57x2,9	m	65,10000	7,61	495,41
		stĺpik rámového oplotenia areálu (v1,1m) : 53*1,1		58,30000		
		stĺpik rámového oplotenia areálu (v1,7m) : 4*1,7		6,80000		
20	55316643	Branka oceľová 180x110 cm	ks	1,00000	453,81	453,81
21	55316999	Brána oceľová 350x110 cm	ks	1,00000	590,78	590,78
22	94154-6798.NC	Oceľový mrežový rám - výplň oplotenia /dodávka/ vr. povrchovej úpravy - žiar. zinkovanie	kus	97,00000	108,02	10 477,94
		/dodávka výplň oplotení - oceľového mrežového rámu, v. 1000, vr. žiarovaný zinok/ mrežové rámy : 97		97,00000		
23	998767201S00	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. koštr. v obj ektoch výšky do 6 m	%	188,13220	0,91	171,20
Diel VN.0		Vedľajšie náklady				1 237,59
24	DEALS003	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00000	368,21	368,21
25	1002T	NUS - náklady spojeném s umiestnením stavby	Soubor	1,00000	869,38	869,38
Celkom						31 746,84

Položkový rozpočet

C:	20200115	DUBNICA NAD VÁHOM - Rekonštrukcia atletického oválu
O:	03	Nová vnútroareálová vodovodná prípojka
B:	20200115.03	Nová vnútroareálová vodovodná prípojka

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
Diel 1.0 Zemné práce						2 110,75
1	132201101S00	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 160,3*0,3*0,7	m3	33,66300	25,43	856,05
2	132201109S00	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	33,66300	3,19	107,38
3	141720015S00	Pretlačanie otvorov DN 110 mm strojne neriadený ze mný pretlak v horn. 3 a 4	m	12,00000	55,69	668,28
4	174101101S00	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objek tu	m3	33,66300	3,57	120,18
5	451541111S00	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo št rkodrvy (46,6*3+67,5*4+8,9*4+8,6)*0,3*0,07	m3	9,53400	37,64	358,86
Diel 99.0 Staveniskový presun hmôt						27,45
6	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k, kryt živичný	t	16,24022	1,69	27,45
Diel 734.1.0 Potrubie a armatúry						2 495,64
7	871311111S00	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC do d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	172,30000	1,65	284,30
8	892241111S00	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 100	m	172,30000	0,61	105,10
9	892273111S00	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	172,30000	3,94	678,86
10	892372111S00	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	kus	2,00000	220,91	441,82
11	2861D0107S	Potrubie vodovodné HDPE - 90x5,4x12000 - 2010090	m	172,30000	5,72	985,56
Diel VN.0 Vedľajšie náklady						3 924,77
12	DEALS001	Náklady navypracovanie projektovej dokumentácie	kpl	1,00000	374,32	374,32
13	DEALS002	Náklady na doplnenie prívodu vody pre vodnú priekopu D+M	kpl	1,00000	1 384,55	1 384,55
<i>/Náklady obsahujú prípravu pre vodovodnú prípojku k vodnej priekope o dĺžke 21m. Vodovodná prípojka sa pripojí na budúcu automatickú závlahu. Obsah prípojky je potrubie, chránička, 2x šachta, stavebné práce/</i>						
14	DEALS003	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00000	368,21	368,21
15	005261030R	Finančná rezerva	Soubor	1,00000	928,31	928,31
16	1002T	NUS - náklady spojeném s umiestnením stavby	Soubor	1,00000	869,38	869,38
Celkom						8 558,61