

ZMLUVA O DIELO č. 86/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : Mesto Dubnica nad Váhom
: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovensko
IČO : 00317209
DIČ : 2021339276
IČ DPH: : Nie je platca DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad
Váhom
číslo účtu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Mgr. et Mgr. Peter Wolf
b) technických : Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Bc. Jozef Králik
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Mgr. Janka Beniaková, Bc. Jozef Králik
e) prevzatia Diela : Mgr. Janka Beniaková
číslo telefónu : +421 918117049
e-mail : janka.beniakova@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : REDOX – ENEX s.r.o.
: Zlatovská 2416/33H, 911 05 Trenčín
IČO : 50 407 8210
DIČ : 21 20 312 898
bankové spojenie : ČSOB, a.s. Trenčín
číslo účtu : SK29 7500 0000 0040 2349 0266
zastúpený : Ing. Ján Hricko - konateľ

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných : Ing. Ján Hricko - konateľ
b) technických : Ing. Ján Hricko - konateľ
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Peter Koreník
číslo telefónu : +421 911 179 157
e-mail : office@redox-enex.sk
zapísaný : Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, odd.
Sro, vložka č. 33347/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Predmetom zmluvy je dodávka a realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad. Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky s názvom „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom, lokality –Centrum II., ul. Pod Hájom, ul. Partizánska“, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ZVO“) postupom verejnej súťaže, 1. časť zákazky s názvom „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom, lokality - Centrum II, ul. Pod Hájom“.

Článok I Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy.
2. Predmetom diela je vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom, lokality – Centrum II, ul. Pod Hájom.
3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
 - a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - b) v súlade s predloženým rozpočtom, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní
 - c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia, ktoré odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak neboli súčasťou realizovaného verejného obstarávania (vydané SP je právoplatné),
 - d) v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní,
 - e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
5. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok II Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať Dielo v lehote do 30 dní od prevzatia kontajnerov od dodávateľa, nie však neskôr ako 4 mesiace od účinnosti tejto Zmluvy.
 - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi do dvoch pracovných dní po skončení realizácie Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý predloží zhotoviteľ Objednávateľovi pred podpisom Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskôršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
 - neposkytnutie riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
 - v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).
5. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby, vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať dodatok ku Zmluve.
7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa - informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
- cena bez DPH **175 065,98. EUR** (slovom: **stosedemdesiatpäťtisíc šesťdesiatpäť. EUR 98/100**)
DPH 20% **35 013,20. EUR** (slovom: **tridsaťpäťtisíc trinásť. EUR 20/100**)
cena spolu s DPH **210 079,18. EUR** (slovom: **dvestodesaťtisíc seemdesiatdeväť. EUR 18/100**)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.
2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku.
3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom

Zmluvy, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:

- úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
- náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy,
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
- náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
- náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie Diela,
- náklady na colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
- náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:

- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
- b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy,
- c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.

5. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.

5.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku stavebných prác budú cenníkové ceny požadovaných

- naviac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia,
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte k Zmluve o Dielo a ani v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu.
- 5.3 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavruť dodatok k Zmluve.
6. Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnenia postup podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy.
7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo,
 - e) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúlady majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť. Zmluvné strany sa dohodli, že takáto skutočnosť bez súhlasu Objednávateľa nezakladá nárok Zhotoviteľa na zvýšenie ceny Diela.
8. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených nákladov.
9. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IV

Platobné podmienky a fakturácia

1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí celého Diela podľa tejto Zmluvy, okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.
2. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok.
3. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
- o názov Diela,
 - o obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
 - o obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
 - o predmet úhrady,
 - o vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - o deň zdaniteľného plnenia,
 - o deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
 - o označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - o fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - o meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - o pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
4. Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví

tejto Zmluvy.

5. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
7. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
8. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do momentu odovzdania Diela, Dielo zabezpečí:
 - a) bankovou alebo poistnou zábezpekou vo výške 10% z ceny Diela bez DPH alebo
 - b) zložením finančnej hotovosti na účet Objednávateľa vo výške 10% z ceny Diela bez DPH.

Zábezpeku Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v súvislosti s možným odstraňovaním väd Diela počas plynutia záručnej doby, ktoré by Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil napriek takejto povinnosti alebo na zabezpečenie sankcií a nárokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody. Predmetom zábezpeky podľa písm. a) musí byť záväzok banky alebo poisťovne, že v prípade nečinnosti Zhotoviteľa, banka/poisťovňa uhradí sumu Zábezpeky za nesplnené záväzky Zhotoviteľa
10. Objednávateľ vráti zábezpeku Zhotoviteľovi po uplynutí záručnej doby Diela, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy.
11. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
12. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

Článok V

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
4. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní Zmluvných strán pri preberaní objektu. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.
5. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:
 - a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
 - b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
 - c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka.
6. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
 - a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
 - b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

- d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
- f) nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
- g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
- h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
- i) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
- j) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

7. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:

- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
- b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
- c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
- d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
- e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
- f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
- g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa Diela,
- h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
- i) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,
- j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
- k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
- l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
- m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
- n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.),
- o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
- p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
- q) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby:

stavbyvedúci: Peter Koreník, ev. č. 09777*10*,
tel. +421 905 237 200, e-mail: peter.korenik@gmail.com

- r) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena q) písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti, pričom zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany technického dozoru investora stavby v stavebnom denníku a dodatok nie je potrebné uzatvárať,
 - s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
 - t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
 - u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
 - v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a príľahlých plôch a komunikácií,
 - w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
 - x) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - y) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
 - z) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kôt. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.
8. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy.
9. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činností, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.
10. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
- a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
 - b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
 - c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
11. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:
- a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,

- c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ...),
 - d) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
 - e) kópií zo stavebného denníka,
 - f) vyplneného skúšobného a kontrolného plánu, potvrdeného Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - g) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
 - h) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - i) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
 - j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
 - k) plánu užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.
13. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok VI

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
3. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII

Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.

Článok VIII

Odobzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný

oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.

3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
4. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 11 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 11 tejto Zmluvy, má Dielo vady.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Článok IX

Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté

v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.

3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
4. Dielo má vady, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 11 tejto Zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
7. Záručná doba Diela je 5 rokov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním väd Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia väd. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd.
12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
14. Na nároky Objednávateľa z väd Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XI

Sankcie a ukončenie Zmluvy

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie väd Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 11 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
5. V prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
6. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.
7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
 - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej

zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.
13. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
15. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
 - a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.
 - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Článok XII

Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
 - a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
 - c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,

- d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
 6. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
 7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Článok XIII **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
3. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
4. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
5. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
6. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárných orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.

8. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
11. Prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – cenová kalkulácia (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní)
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V Dubnici nad Váhom, dňa

Za Objednávateľa

V Trenčíne, dňa 30.04.2021,

Za Zhotoviteľa

meno, priezvisko, funkcia, pečiatka

Ing. Ján Hricko, konateľ

Stavba : STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD v meste DUBNICA NAD VÁHOM
 Objekt : Stojisko S1 (Centrum II č.66,67)

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm. do 200 m2	3,000	m2	17,08	51,24	20
2	221	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 100-150 mm	3,000	m2	10,11	30,33	20
3	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	8,500	m	2,17	18,45	20
4	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	12,000	m	10,38	124,56	20
5	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	6,612	m3	4,89	32,33	20
6	001	122201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	6,612	m3	0,80	5,29	20
7	001	130001101	Priplatok za sťažené vykopy v blízkosti podzem. vedenia	7,200	m3	18,62	134,06	20
8	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	63,000	m3	27,75	1 748,25	20
9	272	131201209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3	63,000	m3	1,65	103,95	20
10	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	7,200	m3	27,09	195,05	20
11	272	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	14,400	m3	3,55	51,12	20
12	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	7,200	m3	37,92	273,02	20
13	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	37,302	m2	3,27	121,98	20
14	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	37,302	m2	1,19	44,39	20
15	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	37,302	m2	4,22	157,41	20
16	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	37,302	m2	0,99	36,93	20
17	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	14,400	m3	1,40	20,16	20
18	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	69,612	m3	7,63	531,14	20
19	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	7,200	m3	7,55	54,36	20
20	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	7,200	m3	3,22	23,18	20
21	001	175101102	Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách	40,537	m3	16,22	657,51	20
22	MAT	583340480	Štrkodra fr.0-32	67,697	t	9,40	636,35	20
23	272	180402112	Založenie parkového trávnik výsevom vo svahu	33,000	m2	1,06	34,98	20
24	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	1,650	kg	4,20	6,93	20
25	232	181006120	Rozprestr. zeminy vo svahu hr. 0,15-0,20 m	33,000	m2	1,22	40,26	20
26	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovne	28,800	m2	0,92	26,50	20
27	231	182001112	Plošná úprava terénu, nerovnosti vo svahu	33,000	m2	1,74	57,42	20
28	231	183402112	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm vo svahu	33,000	m2	1,29	42,57	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							5 259,73	
2 - ZÁKLADY								
29	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	64,800	m2	0,27	17,50	20
2 - ZÁKLADY spolu:							17,50	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
30	271	386120004	Dodávka a montáž monitorovacích senzorov	8,000	kus	170,00	1 360,00	20
31	271	386120005	Systém čipového uzamykania kontajnera	8,000	kus	1 240,00	9 920,00	20
32	211	389121107	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-komunálny odpad 2ks.plastv.papier.delený sklo.delený KO+kovv+VKM	1,000	súbor	25 864,00	25 864,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							37 144,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
33	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	28,800	m2	4,41	127,01	20
34	271	451572111	Lôžko pod kábel z piesku	0,720	m3	49,29	35,49	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							162,50	
5 - KOMUNIKÁCIE								
35	221	564831109	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A+B	28,800	m2	3,75	108,00	20
36	221	564871110	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250 mm ozn.B	12,900	m2	8,53	110,04	20
37	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka asfaltovou zálievkou	5,160	m2	12,61	65,07	20
38	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	28,800	m2	10,43	300,38	20
39	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.60 mm	29,088	m2	11,76	342,07	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							925,56	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
40	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 pod kontajnery	6,480	m3	49,75	322,38	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							322,38	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
41	221	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	1,000	kus	16,77	16,77	20
42	MAT	404420327	Značka dopravná zákaz stáť - 271	1,000	kus	67,00	67,00	20
43	MAT	404420507	Značka dopravná informatívna dodatková tabuľa - 502	1,000	kus	65,00	65,00	20
44	221	914511111	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom	1,000	kus	11,53	11,53	20
45	MAT	3132A1450	Stĺpik na osadenie dopravnej značky	1,000	kus	10,16	10,16	20
46	221	915712111	Vodorovné dopravné značenie krytov striek. farbou V12b š.125mm	13,500	m	1,71	23,09	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
47	221	915791111	Predznač. pre vodorovné dopravné značenie krytov z náter. hmôt V12b š.125mm	13,500	m	0,21	2,84	20
48	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	12,100	m	10,90	131,89	20
49	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	13,000	kus	9,15	118,95	20
50	221	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	20,000	m	8,30	166,00	20
51	MAT	592173208	Obrubník parkový 100x5x20	20,000	kus	4,65	93,00	20
52	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	1,145	m3	100,97	115,61	20
53	272	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	8,600	m	9,93	85,40	20
54	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	3,381	t	1,36	4,60	20
55	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	30,429	t	0,26	7,91	20
56	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	3,381	t	4,00	13,52	20
57	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfal"Z"-zvláštny odpad	0,948	t	62,54	59,29	20
58	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	2,433	t	22,09	53,74	20
59	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	69,612	m3	11,77	819,33	20
60	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	115,351	t	6,80	784,39	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							2 650,02	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							46 481,68	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
61	921	210010040	Preložka kábla VO v dĺžke 12m	1,000	súbor	1 350,00	1 350,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:							1 350,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:							1 350,00	
Rozpočet celkom :							47 831,68	

30.4.2021

Odberateľ: Dubnica nad Váhom
 Projektant:
 Dodávateľ: REDOX - ENEX s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 19.03.2021

Stavba : STOJISKA POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD v meste DUBNICA NAD VÁHOM
 Objekt : Stojisko S2 (Centrum II č. 64, 65)

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm. do 200 m2	33,500	m2	17,08	572,18	20
2	221	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 100-150 mm	33,500	m2	10,11	338,69	20
3	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	5,700	m	2,17	12,37	20
4	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	4,490	m3	4,89	21,96	20
5	001	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	4,490	m3	0,80	3,59	20
6	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	52,185	m3	27,75	1 448,13	20
7	272	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	52,185	m3	1,65	86,11	20
8	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	36,695	m2	3,27	119,99	20
9	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	36,695	m2	1,19	43,67	20
10	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	36,695	m2	4,22	154,85	20
11	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	36,695	m2	0,99	36,33	20
12	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	56,675	m3	7,63	432,43	20
13	001	175101102	Obsyp kontajnera štrkodruv fr.0-32 so zhutnením po vrstvách	33,522	m3	16,22	543,73	20
14	MAT	583340480	Štrkodruv fr.0-32	55,982	t	9,40	526,23	20
15	272	180402112	Založenie parkového trávnik výsevom vo svahu	25,000	m2	1,06	26,50	20
16	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	1,250	kg	4,20	5,25	20
17	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	25,000	m2	0,39	9,75	20
18	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	49,200	m2	0,92	45,26	20
19	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	25,000	m2	0,69	17,25	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 444,27			4 444,27	
2 - ZÁKLADY								
20	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	54,020	m2	0,27	14,59	20
2 - ZÁKLADY spolu:				14,59			14,59	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
21	271	386120004	Dodávka a montáž monitorovacích senzorov	6,000	kus	170,00	1 020,00	20
22	271	386120005	Systém čipového uzamykania kontajnera	6,000	kus	1 240,00	7 440,00	20
23	211	389121107	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-komunálny odpad 2ks.plastv.bapier.delený sklo+kovv+VKM	1,000	súbor	21 032,00	21 032,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				29 492,00			29 492,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
24	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodruv fr.0-4mm	24,200	m2	4,41	106,72	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				106,72			106,72	
5 - KOMUNIKÁCIE								
25	221	564831109	Podklad zo štrkodruv fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A+B	24,200	m2	3,75	90,75	20
26	221	564871110	Podklad zo štrkodruv fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250 mm ozn.B	8,300	m2	8,53	70,80	20
27	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka asfaltovou zálievkou	10,200	m2	12,61	128,62	20
28	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	24,200	m2	10,43	252,41	20
29	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.60 mm	24,442	m2	11,76	287,44	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				830,02			830,02	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
30	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodruv fr.0-32 pod kontajner	5,368	m3	49,75	267,06	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				267,06			267,06	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
31	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	25,000	m	10,90	272,50	20
32	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	23,000	kus	9,15	210,45	20
33	MAT	59217A111	Obrubník oblúkový R 1,0	2,000	kus	26,57	53,14	20
34	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	1,125	m3	100,97	113,59	20
35	272	919735113	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	32,600	m	9,93	323,72	20
36	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	24,813	t	1,36	33,75	20
37	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	223,317	t	0,26	58,06	20
38	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	24,813	t	4,00	99,25	20
39	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfal"Z"-zvláštny odpad	10,586	t	62,54	662,05	20
40	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	14,227	t	22,09	314,27	20
41	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	56,675	m3	11,77	667,06	20
42	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	95,487	t	6,80	649,31	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 457,15			3 457,15	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	38 611,81			38 611,81	
			Za rozpočet celkom	38 611,81			38 611,81	

30.4.2021

Odberteľ: Dubnica nad Váhom
Projektant:
Dodávateľ: REDOX - ENEX s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 19.03.2021

Stavba : STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD v meste DUBNICA NAD VÁHOM
Objekt : Stojisko S3 (Centrum II č. 63,68)

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov	15,000	m2	4,46	66,90	20
2	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm. do 200 m2	3,200	m2	17,08	54,66	20
3	221	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm. do 200 m2	15,000	m2	20,22	303,30	20
4	221	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 100-150 mm	3,200	m2	10,11	32,35	20
5	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	13,500	m	2,17	29,30	20
6	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	14,000	m	10,38	145,32	20
7	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezápaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	3,429	m3	4,89	16,77	20
8	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	3,429	m3	0,80	2,74	20
9	001	130001101	Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	8,400	m3	18,62	156,41	20
10	272	131201201	Hĺbenie jám zápaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	41,125	m3	27,75	1 141,22	20
11	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	41,125	m3	1,65	67,86	20
12	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	8,400	m3	27,09	227,56	20
13	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	16,800	m3	3,55	59,64	20
14	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	8,400	m3	37,92	318,53	20
15	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	32,065	m2	3,27	104,85	20
16	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	32,065	m2	1,19	38,16	20
17	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	32,065	m2	4,22	135,31	20
18	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	32,065	m2	0,99	31,74	20
19	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	16,800	m3	1,40	23,52	20
20	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	44,554	m3	7,63	339,95	20
21	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	8,400	m3	7,55	63,42	20
22	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	8,400	m3	3,22	27,05	20
23	001	175101102	Obsyp kontajnera štrkodrovou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách	23,951	m3	16,22	388,49	20
24	MAT	583340480	Štrkodra fr.0-32	39,998	t	9,40	375,98	20
25	272	180402112	Založenie parkového trávniku výsevom vo svahu	31,000	m2	1,06	32,86	20
26	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	1,550	kg	4,20	6,51	20
27	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	31,000	m2	0,39	12,09	20
28	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	44,700	m2	0,92	41,12	20
29	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	31,000	m2	0,69	21,39	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 265,00			4 265,00	
2 - ZÁKLADY								
30	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	37,200	m2	0,27	10,04	20
2 - ZÁKLADY spolu:				10,04			10,04	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
31	271	386120004	Dodávka a montáž monitorovacích senzorov	6,000	kus	170,00	1 020,00	20
32	271	386120005	Systém čipového uzamykania kontajnera	6,000	kus	1 240,00	7 440,00	20
33	211	389121107	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-komunálny odpad 2ks.plastv.papier,delený sklo+kov+VKM	1,000	súbor	20 494,00	20 494,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				28 954,00			28 954,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
34	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodry fr.0-4mm	13,700	m2	4,41	60,42	20
35	271	451572111	Lôžko pod kábel z piesku	0,840	m3	49,29	41,40	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				101,82			101,82	
5 - KOMUNIKÁCIE								
36	221	564831109	Podklad zo štrkodry fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A+B	13,700	m2	3,75	51,38	20
37	221	564871113	Podklad zo štrkodry fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250-270 mm ozn.B	4,500	m2	9,53	42,89	20
38	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka asfaltovou zálievkou	6,360	m2	12,61	80,20	20
39	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	13,700	m2	10,43	142,89	20
40	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.60 mm	13,837	m2	11,76	162,72	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				480,08			480,08	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
41	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodry fr.0-32 pod kontajnery	3,525	m3	49,75	175,37	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				175,37			175,37	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
42	221	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	1,000	kus	16,77	16,77	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
43	MAT	404420327	Značka dopravná zákazová - 271	1,000	kus	67,00	67,00	20
44	MAT	404420507	Značka dopravná informatívna dodatková tabuľa - 502	1,000	kus	65,00	65,00	20
45	221	914511111	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom	1,000	kus	11,53	11,53	20
46	MAT	3132A1450	Stĺpik na osadenie dopravnej značky	1,000	kus	10,16	10,16	20
47	221	915712111	Vodorovné dopravné značenie krytov striek. farbou V12b š. 125mm	13,500	m	1,71	23,09	20
48	221	915791111	Predznač. pre vodorovné dopravné značenie krytov z náter. hmôt V12b š. 125mm	13,500	m	0,21	2,84	20
49	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	10,000	m	10,90	109,00	20
50	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	10,000	kus	9,15	91,50	20
51	221	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	15,500	m	8,30	128,65	20
52	MAT	592173208	Obrubník parkový 100x5x20	16,000	kus	4,31	68,96	20
53	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,915	m3	100,97	92,39	20
54	272	919735113	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	11,200	m	9,93	111,22	20
55	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	16,181	t	1,36	22,01	20
56	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	145,629	t	0,26	37,86	20
57	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	16,181	t	4,00	64,72	20
58	013	979118705	Poplatok za ulož. a znešk. st. odp. na urč. sklád. - asfal "Z" - zvláštny odpad	1,011	t	62,54	63,23	20
59	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O" - ost. odpad	15,170	t	22,09	335,11	20
60	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	44,544	m3	11,77	524,28	20
61	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	67,451	t	6,80	458,67	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 303,99			2 303,99	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				36 290,30			36 290,30	
Za rozpočet celkom				36 290,30			36 290,30	

30.4.2021

Odberateľ: Dubnica nad Váhom
 Projektant:
 Dodávateľ: REDOX - ENEX s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 19.03.2021

Stavba : STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD v meste DUBNICA NAD VÁHOM
 Objekt : Stojisko S4 (Pod hájom č. 2,4,6 -10)

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm. do 200 m2	5,500	m2	17,08	93,94	20
2	221	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 100-150 mm	5,500	m2	10,11	55,61	20
3	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	13,000	m	2,17	28,21	20
4	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	9,744	m3	4,89	47,65	20
5	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	9,744	m3	0,80	7,80	20
6	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	60,375	m3	27,75	1 675,41	20
7	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	60,375	m3	1,65	99,62	20
8	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	34,600	m2	3,27	113,14	20
9	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	34,600	m2	1,19	41,17	20
10	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	34,600	m2	4,22	146,01	20
11	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	34,600	m2	0,99	34,25	20
12	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	70,119	m3	7,63	535,01	20
13	001	175101102	Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách	34,437	m3	16,22	558,57	20
14	MAT	583340480	Štrkodrvy fr.0-32	57,510	t	9,40	540,59	20
15	272	180402112	Založenie parkového trávniku výševom vo svahu	30,000	m2	1,06	31,80	20
16	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	1,500	kg	4,20	6,30	20
17	232	181006120	Rozprestr. zeminy vo svahu hr. 0,15-0,20 m	30,000	m2	0,39	11,70	20
18	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	31,000	m2	0,92	28,52	20
19	231	182001112	Plošná úprava terénu, nerovnosti vo svahu	30,000	m2	1,74	52,20	20
20	231	183402112	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm vo svahu	30,000	m2	1,29	38,70	20
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				4 146,20			4 146,20	
2 - ZÁKLADY								
21	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	65,500	m2	0,27	17,69	20
2 - ZÁKLADY spolu:				17,69			17,69	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
22	271	386120004	Dodávka a montáž monitorovacích senzorov	10,000	kus	170,00	1 700,00	20
23	271	386120005	Systém čipového uzamykania kontajnera	10,000	kus	1 240,00	12 400,00	20
24	211	389121107	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-komunálny odpad	1,000	súbor	30 024,00	30 024,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				44 124,00			44 124,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
25	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	31,000	m2	4,41	136,71	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				136,71			136,71	
5 - KOMUNIKÁCIE								
26	221	564831109	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A+B	31,000	m2	3,75	116,25	20
27	221	564871110	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250 mm ozn.B	18,800	m2	8,53	160,36	20
28	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka asfaltovou zálievkou	8,700	m2	12,61	109,71	20
29	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	31,000	m2	10,43	323,33	20
30	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.60 mm	31,310	m2	11,76	368,21	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 077,86			1 077,86	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
31	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 pod kontajner	6,728	m3	49,75	334,72	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				334,72			334,72	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
32	221	915712111	Vodorovné dopravné značenie krytov striek. farbou V12b š.125mm	19,500	m	1,71	33,35	20
33	221	915791111	Predznač. pre vodorovné dopravné značenie krytov z náter. hmôt V12b š.125mm	19,500	m	0,21	4,10	20
34	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	18,500	m	10,90	201,65	20
35	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	18,000	kus	9,15	164,70	20
36	MAT	59217A111	Obrubník oblúkový R 1,0	1,000	kus	26,57	26,57	20
37	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,833	m3	100,97	84,11	20
38	272	919735113	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	19,000	m	9,93	188,67	20
39	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	5,823	t	1,36	7,92	20
40	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	52,407	t	0,26	13,63	20
41	272	979082712	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	5,823	t	4,00	23,29	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
42	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfal"Z"-zvláštny odpad	1,738	t	62,54	108,69	20
43	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	4,085	t	22,09	90,24	20
44	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	70,119	m3	11,77	825,30	20
45	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	106,293	t	6,80	722,79	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 495,01			2 495,01	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				52 332,19			52 332,19	
Za rozpočet celkom				52 332,19			52 332,19	

30.4.2021

Magnum s.r.l. CR 1/S Trevi - 01013 - 0163334796

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV – 1. časť

„Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom, lokality – Centrum II., ul. Pod Hájom, ul. Partizánska“

Podiel zákazky, ktorý máme v úmysle zadať tretím osobám:

44,36 %, t. z. 77 651,98 € bez DPH

Navrhovaní subdodávateľia:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
Valašsko SK s. r. o.	M. R. Štefánika 139, 01701 Považská Bystrica	36 307 157	Peter Koreník
Slovanet, a. s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35 954 612	Martin Varga

Predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
Valašsko SK s. r. o.	Stavebné práce	20,19 %	35 351,98 € bez DPH
Slovanet, a. s.	Senzory Čipové uzamykanie	24,16 %	42 300,00 € bez DPH

Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

V Trenčíne, 30.04.2021

.....
REDOX – ENEX s. r. o.
Ing. Ján Hricko – konateľ

Harmonogram výstavby - 1. část

Stavba: Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom, lokality - Centrum II, ul. Pod Hájom
Zhotoviteľ: REDOX - ENEX s. r. o., Zlatovská 2416/33H, 911 05 Trenčín
Zástupca zhotoviteľa na stavbe: Peter Korenčík - stavbyvedúci
Investor: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

ROK 2021													
týždeň:	T	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy	T												
Rozoslanie žiadostí o vytýčenie inžinierskych sietí													
Vytyčovanie inžinierskych sietí													
Predpokad ukončenia vytýčovania inžinierskych sietí													
Odobvzdanie a prevzatie staveniska													
Začatie stavebných prác, výkopy, inštalácia kont.													
Dodávka kontajnerov, senzorov, čipových zámkov													
Dokončovacie práce, vypratanie staveniska													
Odobvzdanie diela													

Harmonogram je orientačný a prípadné odchýlky budú zaznamenané v stavebnom denníku.

30.4.2021