

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prístavba Materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	7 846,23	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	176 251,16	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	50 869,27	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	229 924,90	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	63 255,42					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	17 466,01					18	VRN z rozpočtu		722,00
7	ZRN (r. 1-6)		545 612,99	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		722,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		3 838,51

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22	550 173,50	
		24	DP H 20,00 % z	110 034,70	
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)		660 208,20
Objednávateľ		E	Prípochty a odpočty		
		26	Dodávky objednávateľa		0,00
		27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie		0,00
Zhotoviteľ					
Dátum a podpis	Pečiatka				