ZMLUVA O DIELO &. 159/2021/0ddVUP
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom, Slovensko
ICo : 00317209

DIC : 2021339276

IC DPH: : Nie je platca DPH

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
Cislo uctu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001

zastupeny : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Mgr. et Mgr. Peter Wolf

b) technickych : Bc. Jozef Kralik

c) vykonu technického dozoru investora stavby : Bc. Adam Mindrech, tel. ¢.: 0917 431 266

d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie : Bc. Adam Mindrech

e) prevzatia Diela : Bc. Jozef Kralik

Cislo telefénu 14421917 401 325

e-mail : jozef kralik@dubnica.eu

(dalej len ,Objednavatel”)

a
2. ZHOTOVITEL : DOSA Slovakia, s.r.o.

sidlo : Dostojevského 12, 014 01 Bytca

ICO 136412678

DIC : 2020109443

bankové spojenie :VUB, a.s.

Cislo uctu : SK18 0200 0000 0039 0301 3455
zastupeny : Ing. Juraj Kurtulik, konatel spolo¢nosti

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Ing. Juraj Kurtulik, konatel spoloc¢nosti

b) technickych : Ing. Juraj Kurtulik, konatel spoloc¢nosti

c) vykonu funkcie stavbyvediceho : p. Peter Skovajsa

Cislo telefénu :+421911126911

e-mail : kostolna@dosadz.sk

zapisany : Obchodny register Okresného sudu Zilina

odd: Sro, vlozka ¢. 14316/L
(dalej len ,Zhotovitel”)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolocne ako ,,Zmluvné strany”)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zakazky ,Parkoviska a chodniky Pod
hajom, Dubnica nad Vahom*, ktoré realizoval Objednavatel v stlade s § 117 a nasl. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani)
postupom zaddavania zdkazky s nizkou hodnotou. Na zédklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako
ponuka Uspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto
skuto€nosti a predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom diela ,Parkoviskd a chodniky Pod hdjom, Dubnica nad Vahom*, ktoré pozostdava ztroch
samostatnych projektov ,,Parkovanie a chodnik BD ¢.960, Dubnica nad Vahom*, ,Parkovanie a chodniky Macov
dvor, Dubnica nad Vahom“ a ,,Chodnik pri BD 953 — Pod hajom* je vybudovanie parkovisk, chodnikov a obnova
stdvajucich chodnikov v Dubnici nad Vahom vzmysle projektovej dokumentacie vypracovanej Ing. Mariou
Strapkovou.

V nadvaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sllade s predlozenym rozpoctom, dokumentaciou obsahujicou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v stlade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych organov verejnej

spravy, ktoré odovzdda Objedndvatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti
tejto Zmluvy.

d) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutd cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objednévatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred pldanovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteflom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zadpisom do stavebného dennika. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 90 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskdr v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat price vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené vodseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zdvislé od vole Zmluvnych stran atieto ich nemdéiu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, Zivelna pohroma,
rozhodnutia tretich stran — organov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a véasnej sucéinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnenad, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).
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Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nadsledkom ¢oho je potreba
predizenia lehot podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami tieto skutocnosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od véle Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykondavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objednévatela vykonat zmenu Zmluvy v silade so zakonom
o verejnom obstardavani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutoc¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznaéeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objedndvatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok I
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 118 387,00 EUR (slovom: jednostoosemnasttisictristoosemdesiatsedem EUR)

DPH 20% 23 677,40 EUR (slovom: dvadsattritisiceststosedemdesiatsedem EUR a $tyridsat eurocentov)

cena spolu s DPH 142 064,40 EUR (slovom: jednostostyridsatdvatisicSestdesiatStyri EUR a Styridsat eurocentov)
je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemennad, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a aéinnymi v deri vzniku dariovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je oprdvneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyse Uctovat dari z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povaZovana za cenu kone¢nl a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecna zahina vsetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie sUvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve
explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

g) vSetky mzdové avedlajS§ie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady

na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydavky vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,
h) naklady na vsetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
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i) naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien a odchylok od
pévodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej
sute avyburanych hmot budld odovzddvané postupne pri fakturacii jednotlivych mnoiZstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani tlakovych skuasok, skusok

tesnosti,

j) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranitia, dopravnych

nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,
m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

o) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p) naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

q) naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

V) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,
w) naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

X) naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, planu uzivania verejnej prace, a vypracovania

projektu skutocného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,

y) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.
4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto clanku Zmluvy
je mozné menit iba v pripade:
a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,
b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentacii

obsahujucej informdcie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,
c) inych skuto¢nosti odévodnujicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

5. Ak Objednavatel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujicej informdcie o Diele

s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide

0 zmenové konanie):

5.1  Objedndvatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prdc na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel vlehote do 10 pracovnych dni odo dria dorucenia poZiadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanejzmeny, vykonda ocenenie zmeny poZzadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,
b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v

cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacnej
projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia,

c) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objednavatel sthlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

6. Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla
odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.
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Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektovad dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere obozndmil v procese verejného obstardvania a na zdklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednavatefom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednévatela na
Uhradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze akdakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok Iv
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade faktury vystavenej Zhotovitelom
a dorucenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit fakturu vznikd po pisomnom odovzdani a prebrati celého
Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedenu v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok.

Faktira musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov a néleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednévatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, I1CO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznacCenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zdhlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalne;j
spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zacne plyndt driom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.
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10.

11.

12.

13.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skuto¢nost bude na faktire uvedena. Zadriné sluzi na ucely zabezpecenia
vsetkych pohladdvok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vzniknud z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na Uhradu nakladov, ktoré vznikni Objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich
mesiacov od dnia protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik
v platnom zneni a § 358 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté naroky tykajlce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, ato vlehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajlice pravo Objednévatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objedndvatel vrati zhotovitelovi zadrzné zniZzené o zapocitanu
sumu.

Objednévatel si zédroven vyhradzuje prdvo oductovat, pripadne zapoditat aj vSetky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukéazanu a vycislenu $kodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednévatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predlozit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade, Ze sa preukdze, ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezZité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdoddvatel poZiada. Objednavatel je povinny sp6sob thrad a ich vysku podla predchadzajicej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a s riadnou
odbornou starostlivostou, dodrZiavat vsetky bezpec¢nostné a protipoziarne opatrenia v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytocného odkladu upozornit Objednédvatela na nevhodnd povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut Objednavatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
Objednavatelovi na schvélenie. Objedndvatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objednévatela, sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predlozit plan na schvélenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizacie vystavby zndsa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
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§ 46d zdkona €. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Uucelom priebeznej kontroly a uskutoénenia
zépisov opravnenych oséb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje o
Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, Udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, Udaje doleZité na posudenie prac organmi Statnej sprdvy, popis
uskutocnenych prac, informacie o dodavke materialu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti bréniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonévat potrebné zdznamy iba
Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dria prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na vidite/né miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nu tabulu s identifikaénymi Gdajmi o stavbe
v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouZit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektrick energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znasat tieto naklady na zéklade
individualnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vylicit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednévatela a projektovej dokumentacie v sulade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii
(i doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a realizaciu
a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢ 50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

d) zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkiach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zadkona v zneni
neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach

na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientécie v zneni neskorsich predpisov,

i) zakonom €. 254/1998 7. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

j) vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a) dodrzat vsetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia $tatnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
b) plne respektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit

Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,
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m)

n)

o)

p)

q)

t)
u)

v)
w)

x)

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi,

zdpisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela déjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu realizovaného
Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie predpokladanu hodinu a deri kontroly
zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objedndvatela zic¢astriovat sa 1x za 2 tyZdne kontrolného dna Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosi¢i zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu  astrojového vybavenia potrebného na realizdciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vsetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukdzani zhody platny pre Eurépsku Uniu a zaroveri Dielo musi spifiat prislu§né hygienické predpisy,
zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na zhotovenie Diela
spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpecit bezpe¢nost a ochranu zdravia vsetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpec¢nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykonévajlce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia a skusky
sUvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku Skodam zapri¢inenym cinnostou Zhotovitela pocas vykondavania Diela,

zodpovedat za Skody spbdsobené na majetku Objedndavatela a v pripade spdsobenia $kody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd Skodu, priCom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a posSkodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

zodpovedat za  poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych  ¢asti  Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objedndvatelovi. Diom odovzdania celého Diela
prechadza nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vsetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inzZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizdciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti, materialov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, spdsobené pri vykonavani Diela a dalsich ¢innosti
na stavbe Objedndvatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody spdsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
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10.

11.

12.

13.

zaviazuje ku driu odovzdania budiceho staveniska predloZit Objedndvatelovi platnd a Géinnud poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti,

ktoré sa tykaju jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym
prislusSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost doddvok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je skodlivy, resp. je po zérucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zadiatku realizacie Diela az po jeho
protokolarne odovzdanie Objedndvatelovi predloZzenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie overenej v
stavebnom konani,
b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -

projekt skuto¢ného vyhotovenia, ktory Objednavatelovi odovzda v 4 vyhotoveniach av elektronickej
forme DWG a PDF.

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na ¢astiach Diela zakrytych v ¢ase
realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skiskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referencnych
systémov zavedenych eurdpskymi normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych $pecifikacii tykajucich sa projektovej dokumenticie,
uskuto€nenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochdadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uzndvané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie kontrolné
skasky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g) vyplneného skdsobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zédkona ¢&. 254/98
Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov

pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZzené mnoZstvo (v Struktire: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) planu uZivania verejnej prace podla § 14 zakona €. 254/1998 7. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich

predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou harmonogramu s
uvedenim standardnych kontrolnych Ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan
technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby,

m) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

n) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
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14.

zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predloZit vietky zmluvy so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich
s realizéciou Diela.

Objednévatel je povinny v lehote do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktord je identickd s projektovou
dokumentdciou predloZenou v realizovanom verejnom obstardvani a vietky potrebné rozhodnutia prislusnych
organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZzdne kontrolny der stavby/Diela, z ktorého za Gcasti poverenych
zastupcov Objedndvatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objednévatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby oprdvnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora stavby
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy si opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednévatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je  opravneny kontrolovat  priebeh  stavebnych  prac, dodavatelsky  systém
i dodrZiavanie vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objedndavatel zisti na stavbe pritomnost
neopravnenych subdoddvatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdoddvatelov alebo umoZnenie
pritomnosti neoznamenych subdoddavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok ViI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 2
Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o zmene subdoddvatela obsahuje najma:
a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,
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f) dévod zmeny pévodného dodavatela,
g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu Udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neozndmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné pravne
predpisy, technické normy alebo projektova dokumentdcia urcuju vykonanie skisok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostatoéne vopred tak, aby
bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly budu sticastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy.
Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvy$nych materidlov spolu so
zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozZné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objednévatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizicie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil

Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.
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Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaju na Objednavatela nebezpecdenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v dosledku porusenia jeho povinnosti
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druhd strana narok na dhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vseobecne zavdaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZz Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zataZené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poufZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynaloZzené na ich odstranenie.

Vsllade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednévatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zadina plynat driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej Zivotnosti. Pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zéaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo
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emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad
alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objedndavatel ma narok na zfavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndvatela na ndahradu Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenejv ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty den omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu p6sobenia
vyssej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, strajk a pod.), Objedndvatel neuplatni zmluvnd pokutu voci
Zhotovitelovi za dobu trvania vy$sej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sdm je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednévatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objedndvatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je
Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objedndvatel ndrok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kaZdy, aj zadaty dern omesSkania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvélenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladd pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v €lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia  povinnosti  Zhotovitefa podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto  Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny Udaj, ako
aj nahradu skody, ktord Objednavatelovi v tejto savislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel
povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za
opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povaZuje porusenie identickej
povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zru$eni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZnej sumy za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby
trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukoncit:
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a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dnu,
b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, modze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporucenym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany cez ustredny
portdl verejnej spravy. Odstupenie od Zmluvy je Gcinné diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhd Zmluvna strana podla § 346 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zdvdzok nesplni, méZe druhd strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nd lehotu, vznikad jej pravo odstlpit od Zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym
sp6sobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel moze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdoddavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Ucelne vynalozil v suvislosti s plnenim zavéazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti dariového dokladu do 14 dni od odstUpenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia €lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vsetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednévatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu vratane
zaruénych listov a dokladov sliZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu stuéinnost
pri vysporiadavani pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentdciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xil
Ddvernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné préavne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné zachovavat
mic¢anlivost o vietkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,déverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut déverné informacie inym osobam bez
predchadzajluceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
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Informdacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfnaju najmd informdcie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v désledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dévernych informdcii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovédvat micanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o poruSeni povinnosti mli¢anlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spracivat osobné
Gdaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vetky Ukony tak, aby spractvanie osobnych tdajov spitialo
poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda U¢innost driom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych strdn slvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalSich vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak
niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov, postdia sa v silade s obsahom podmienok realizovaného
verejného obstardvania.

Ak si niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nelcéinné alebo ak svoju Uéinnost  stratia,
nebude tym dotknuta pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavdzuju riesit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moina, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne dorucovania, a
to bezodkladne po tom, o k takejto zmene dbéjde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj
vratenie tejto zdsielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,adresat neznamy*“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo
odstupenie prevziat.
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10.

11.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, prdvnej formy, Statutdrnych orgdnov
alebo i sp6sobu ich konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvna strana, ktorej
sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez
zbytocného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné skody z toho vyplyvajlce alebo
naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné
prijat dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluéeni, splynuti, rozdeleni spolo€nosti, predaja podniku alebo jeho ¢asti,
zaCatia konkurzného konania alebo reStrukturaliza¢ného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednévatelovi
uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dria jej U¢innosti, inak zodpoveda za vsetky Skody
z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany wvyhlasuju, Ze ich voéla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vaina,
tdto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvnd volnost nie je obmedzena.
Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — cenovd kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V Dubnici nad Vahom, dna 02.07.2021 V Bytdi, dna 16.06.2021

Za Objedndvatela Za Zhotovitela

Bc. Jozef Kralik Ing. Juraj Kurtulik, konatel
Na zdklade poverenia primatora
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