ZMLUVA O DIELO é&. 92/2022/0ddVUP
uzavreta podla § 536 a nasl. zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorSich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL
sidlo

ICO
DIC
bankové spojenie

Cislo uctu
zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

: Mesto Dubnica nad Vahom
: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,

Slovensko

: 00317209
: 2021339276

: Prima banka Slovensko a.s. — pobo¢ka Dubnica nad
Vahom

: SKO03 5600 0000 0044 0503 3001
. Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Bc. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora
: Bc. Jozef Kralik

c) vykonu technického dozoru investora stavby : Matej qu‘an
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie : Matej Dadan, 0918 117 035

e) prevzatia Diela

Cislo telefonu

e-mail

(dalej len ,Objednavatel™)

a

2. ZHOTOVITEL

sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyveduceho
Cislo telefonu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

. Be. Jozef Kralik
1 +421 917 401 325
: jozef.kralik@dubnica.eu

: SPORTFINAL s.r.0.

: Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava

144 149 671

: 2022610172

: Oberbank AG

: SK10 8370 0000 0023 0146 3374

. Ing. Cyril Spendla, Robert B&hal, konatel

: Ing. Cyril Spendla, Robert Béhal

: Ing. Cyril Spendla

- Ing. Jozef Sottnik

:+421 911 511 593

. sport@sportfinal.sk

: OR Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 59837/B

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné
strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,Obnova
Sportového arealu pri Zakladnej Skole Pavla Demitru, Dubnica nad Vahom®, ktoré realizoval
Objednavatefl v sulade s § 112 a nasl. zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
postupom zadavania podlimitnej zakazky bez vyuzitia elektronického trhoviska. Na zaklade
vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka UspeSného uchadzaca v sulade s
podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch verejného obstaravania. Na zaklade tejto skuto€nosti



a predloZenej ponuky Zhotovitefa sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo S$pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu
podfa €lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom Diela je rekonStrukcia nehnutefnosti: Obnova Sportového arealu pri Zakladnej
Skole Pavla Demitru, Dubnica nad Vahom, Centrum Il 87/34, Dubnica nad Vahom, parcelné
Cislo C 300/2, k.u. Dubnica nad Vahom (dalej len ,,objekt“). V suvislosti s rekonstrukciou objektu
sa na ucely tejto Zmluvy Dielom rozumie uskuto€nenie stavebnych prac zameranych na obnovu
existujiceho $portového aredlu pri ZS a MS Pavla Demitru, Dubnica nad Vahom. BliZ$ia
charakteristika predmetu zakazky je Specifikovana v projektovej dokumentacii.

3. V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podfa odseku 1 tohto &lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavazuje, ze Dielo uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s projektovou dokumentaciou ,Obnova Sportového arealu pri Zakladnej Skole
Pavla Demitru, Dubnica nad Vahom®, ktoru vypracoval Ateliérving, s.r.o., zodpovedny
projektant Ing. Vladimir Kmet, vykazom vymer, dokumentaciou obsahujucou informacie o
Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

C) v sulade s podmienkami ohlasenia stavebnych uUprav,

d) v sulade s podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch verejného obstaravania,

e) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

4, Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativhe podmienky na realizaciu Diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto
Zmluvou potrebné.

5. V nadvaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

_Clanok Il
Cas plnenia

1. Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitefovi za u€elom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom
bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitefom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

2. Zhotovitel sa zavazuje:
a) vykonat Dielo v lehote do 120 dni od odovzdania objektu Zhotovitefovi,
b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny defi po skon&eni realizacie Diela.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s harmonogramom vystavby.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Zze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy
su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:



a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vble Zmluvnych stran a tieto ich nemézu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylu€ujuce vykon prac, Zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob&anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatefa dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odévodnena, z dovodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

C) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
&oho je potreba prediZenia lehét podia odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami
tieto skuto€nosti Objednavatefovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom
ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t..
o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé od vble Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia
vykonavania Diela z dbvodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je
potvrdena zastupcom Objednavatefla opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci
zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto &lanku Zmluvy
al/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun leh6t podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat o tychto skuto€nostiach Objednavatela. Pre vyluCenie pochybnosti plati, Ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné poruSenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok IlI
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predlozenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996
Z.z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 294 589,65 EUR (slovom: dvestodevatdesiatStyritisicpatstoosemdesiatdevat
EUR a Sestdesiatpat centov)

DPH 20% 58 917,93 EUR (slovom: patdesiatosemtisicdevatstosedemnast EUR a devatdesiattri
centov)

cena spolu s DPH 353507,58 EUR (slovom: tristopatdesiattritisicpatstosedem EUR
a patdesiatosem centov)

je dohodnuta ako konecna, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Ué&tovat aj dafi z pridanej hodnoty v sulade s prisluSnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi v defi vzniku darnovej povinnosti
a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse uc¢tovat dan
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu konecnu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.



Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a konecna zahffia vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie
suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicithe uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skusSok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

C) uhradu spotrebovanych energii po¢as realizacie Diela,

d) uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vylozenie, skladovanie materialov a vybavenia,

f) nédklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytoného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

9) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové néklady Zhotovitela a jeho subdodavatefov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadCasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

h) naklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonleného Diela
Objednavatelom,

i) naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, porealizaéné zameranie, dalej certifikaty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmét budu odovzdavané
postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skuskach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok tesnosti,

)] naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porudenia
povinnosti Zhotovitefom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

)] naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahrani€ia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

m)  naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,

0) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po€as vystavby,

p) naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

0)] naklady na poistenie Diela,

r naklady na colné a dovozné poplatky,
s) naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,
t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

V) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

w)  naklady na zabezpecCenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uUzemi s
prislusnymi spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami,

X) naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

y) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto &lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism.
e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti oddévodriujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien

prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie

obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli

nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia doru€enia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi



stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny

pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na
ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu,

C) pri poloZzkach nenachadzajucich sa v priloZzenom vykaze vymer Diela k Zmluve a ani
v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

5.3 Ak hodnota zmien predstavuje znizenie celkovej ceny Diela alebo ide o navySenie celkovej
ceny Diela a hodnota jednotlivej zmeny je nizSia ako 20 000 eur bez DPH a zaroven
hodnota vsetkych zmien je nizSia ako 15 % =z celkovej ceny Diela s DPH osoba
Objednavatela opravnena rokovat vo veciach technickych, v lehote do 5 dni odo dha
dorucenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne, Ci trva na vykonani zmeny rozsahu
vykonania prac na Diele alebo zmenu zamietne. V pripade, ak hodnota jednotlivej zmeny
je vysSia ako 20 000 eur alebo ak hodnota vSetkych zmien celkovej ceny Diela presiahla
15 % z celkovej ceny Diela s DPH, za Objednavatela vo veciach schvalovania zmien kona
osoba opravnena na rokovania vo veciach zmluvnych. Objednavatel je opravneny vykonat
zmenu Zmluvy len v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

5.4 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informacie
v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia
Objednavatefom alebo v dbsledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na uhradu takto vynaloZzenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto €lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitefovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom
a doru€enej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitefa vystavit' faktiru vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podfa odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkové fakturovana suma nesmie presiahnut’ celkovl cenu Diela uvedenu v Elanku Il ods. 1 tejto

Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je sibor mesacnych supisov skuto€ne vykonanych
prac a dodavok vystavenych podla odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel mesacne zostavi supis vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a dodavok
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10.

11.

musi byt zostaveny prehladne, jednotlivé poloZzky musia byt ocenené podla poloZiek uvedenych
vo vykaze vymer, Zhotovitel je zaroven povinny dodrziavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré
je v sulade s ocenenym vykazom vymer. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5
pracovnych dni technicky dozor investora stavby uvedeny v zéhlavi tejto Zmluvy. Ak ma supis
vady, vrati ho Zhotovitefovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac a dodavok sa
bude vykonavat kazdy mesiac vzdy do 3 pracovnych dni mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v
ktorom boli prace vykonané. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt odsuhlaseny technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovany v stavebnom denniku.

Faktdra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet Uhrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

den zdanitelného plnenia,

deni vystavenia faktury a deri splatnosti faktary,

oznacenie pefiazného ustavu a &islo uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora fakturu vystavila,

o peciatka a podpis opravnenej osoby,

O O O O O O O O

(@)

Pisomna faktura sa doru€uje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela a jednotlivé supisy vykonanych prac a dodavok. Protokol a supisy vykonanych prac musia
byt podpisané opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej doru¢enia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitefovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynut diom doru€enia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktliry Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované
podla skutoéne zdokladovanych nékladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel do momentu odovzdania Diela, Dielo zabezpedi:

a) bankovou alebo poistnou zabezpekou vo vyske 10% z ceny Diela bez DPH alebo

b) zlozenim finan¢nej hotovosti na ucet Objednavatela vo vySke 10% z ceny Diela bez DPH.
Zabezpeku Zhotovitel odovzda Objednavatelovi v suvislosti s moznym odstrafiovanim vad
Diela pocas plynutia zaru¢nej doby, ktoré by Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil
napriek takejto povinnosti alebo na zabezpec&enie sankcii a narokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie
tejto povinnosti je podstatnym porusenim tejto Zmluvy. V takomto pripade budd Zmluvné strany
postupovat podla § 580 zakona &. 40/1964 Obciansky zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl.
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni. Uplatnenim nie su dotknuté
naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody. Predmetom zabezpeky podla pism. a) musi byt
zavazok banky alebo poistovne, Ze v pripade necdinnosti Zhotovitela, banka/poistoviia uhradi
sumu Zabezpeky za nesplnené zavazky Zhotovitela

Objednavatel vrati zabezpeku Zhotovitelovi po uplynuti zaru¢nej doby Diela, a to v lehote 14 dni
odo dna dorucenia pisomnej ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skutocnosti
zakladajuce pravo Objednavatela postupovat podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.



12.

13.

14,

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukazanu a vycislend Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky splatné zavazky voc&i svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, nélezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatefl
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoCnil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob uhrad a ich vysku
podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotovitefom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpecnostné a
protipoziarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatefa.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost' zisti alebo méze zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢&. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor3ich predpisov. Stavebny dennik musi byt
k dispozicii na stavenisku za ucelom priebeznej kontroly a uskuto&nenia zapisov opravnenych
0sbéb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zadznamoch zapisovat udaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatefov), poéte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dblezité na posudenie prac organmi
Statnej spravy, popis uskuto€nenych prac, informacie o dodavke materialu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskuto€niovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, €islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vzdy v deri, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dal3i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 odo dfia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy
stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:



b)

c)

d)

e)

na viditefné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientaénu tabulu s identifikanymi
Udajmi o stavbe v zmysle zdkona &. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predlozeného
Objednavatefom,

zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektrickl energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmlav so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich oséb a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) a zodpovedat za akékofvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

zaznamenat skuto€nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej
dokumentacie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)
)

technickymi normami a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a v Eurépskej
unii (i doporu¢enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov,

zdkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorSich predpisov,
zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni neskorSich
predpisov,

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

dodrzat' v8etky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporu¢ené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa
Diela, akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a
predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v filom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo €asti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny defi vopred a vo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a defi kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zuCastfiovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dfia Diela,
umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,



h) vyhotovovat' fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

i) zabezpecit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,
)] zabezpedit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat

o preukazani zhody platny pre Eurépsku Uniu a zarover Dielo musi spifiat prislusné
hygienické predpisy,

K) zabezpecit, aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a
udrziavat bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

)] udrziavat v8estranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatefov (ak ich vyuzije),

m)  zabezpedit bezpe€nost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore staveniska a
ochrannej zone staveniska a vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoSlo
k ohrozeniu osbb v okoli staveniska (bezpe€nostné pasky a pod.),

n) zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

0) zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali v3etky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitefom, ako aj Skolenia v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

p) na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuzit osoby, ktorymi Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok uc€asti vo verejnom obstaravani, a to:
stavbyveduci: Ing. Jozef Sottnik

a) v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena Q)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto€nosti a predlozit technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujuce splnenie podmienky
ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pri¢om
zmena je ucinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

r dodrziavat’ v8etky predpisy tak, aby nedos$lo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri€inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykonavania Diela,

s) zodpovedat za Skody spésobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia Skody
nahradit’ vzniknuté $kody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknuti $kodu, pri€om nema narok
na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poSkodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

t) zodpovedat za posSkodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela
az do odovzdania celého Diela podfa tejto Zmluvy Objednavatefovi. Dfiom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpedenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

u) zabezpecit polas realizacie Diela Cistotu komunikéacie a prilahlych pléch a komunikacii,

V) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktort bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

w)  pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

X) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo
podla tejto Zmluvy,

y) pred zaCatim prac zrealizovat dve sondy na preskimanie hrubky podkladovych vrstiev
beZeckej drahy. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v
cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe€i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a Cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spdésobené pri vykonavani Diela a dalSich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
spbsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje
ku dfiu odovzdania budiceho staveniska predlozit Objednavatelovi platni a ucinnu poistnu



10.

11.

12.

zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho Cinnosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok
a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli
definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela
az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyziadanie Objednavatela
dokladov, a to najma:

a) spravy 0 vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b) porealizané zameranie,

C) zapisov, protokolov a osved&eni o vykonanych kontrolnych &innostiach na €astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o vykonanych reviznych skuSkach, v zmysle
slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, eurdpskych
technickych osved&eni, spoloénych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem,
inych technickych referenénych systémov zavedenych eurdpskymi normalizaCnymi
organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedéeni alebo
narodnych technickych $pecifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskutoénenia
stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych S$pecifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osved&eni o vykonanych skuskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedc&eni 0 akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

9) vyplneného sku3Sobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotoviteflom, podla § 13
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov,
certifikdtov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — v3etky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne preloZené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktare: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zékona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
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13.

14.

sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit vSetky zmluvy
so subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady realizacné podklady, ktoré pozostavaju z:
a) Podrobného harmonogramu realizacie prac, v Strukture a rozsahu zhodnom ako podrobny
harmonogram realizacie prac, ktory bol predlozeny v lehote na poskytnutie sucinnosti v
zmysle § 56 ZVO a so zohladnenim pripadnej zmeny ¢o sa tyka subdodavok oproti
harmonogramu realizacie prac predlozenému v lehote na poskytnutie su€innosti v zmysle
§ 56 ZVO,
b) Podrobného technologicko-stavebného postupu,
¢) Planu ochrany zdravia pracovnikov a os0b, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou
predmetu zakazky pocas plnenia zmluvy o dielo,
d) Planu ochrany Zivotného prostredia a havarijného planu pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia,
e) Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu,
f)  Popis opatreni na zniZzenie hluénosti, prasnosti a zabezpeenie Cdistoty verejnych
priestranstiev a komunikacii,
g) Popis opatreni zameranych na ochranu existujucej zelene v lokalitach nachadzajucich sa v
oblasti realizacie stavebnych prac.
Predlozené doklady v zmysle pism. b) az g) tohto bodu musia byt v Strukture a rozsahu
zhodnom ako doklady predlozené v lehote na poskytnutie sucinnosti v zmysle § 56 ZVO.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie
Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto €innosti nenahradza &innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatef je povinny v lehote do 7 dni odo diha nadobudnutia U&innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitefovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlatenej forme, ktora je identicka s
projektovou dokumentaciou predlozenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné
rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitefla, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zdznam, ktory dorué&i vSetkym ucastnikom.

Objednavatef je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze
s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Zze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti,
ma Objednavatel pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objednéavatela, povaZzuje sa to za podstatné
poruSenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.
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Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat c&ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest udaje

o flom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skuto€nost, Ci je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat pinenie,

f) dbévod zmeny pévodného dodavatela,

0) datum zmeny alebo pribratia subdodavatefla.

Subdodavatel uvedeny v prilohe &. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.
Zhotovitel' vyhlasuje, zZe priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a uUplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu Udajov akéhokolvek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné poruSenie
povinnosti Zhotovitefom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat’ Dielo vcelku.

Povinnost’ zhotovit' Dielo riadne a v€as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy alebo projektovd dokumentacia uréuju vykonanie
skusSok osvedCujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skusSok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne dostatoCne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku
Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé &asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe &. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu su€astou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle &lanku V ods.
11 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods.
11 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vyCistené od zvySnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
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riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vy istené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatefovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj zaCaty den poruSenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je su€astou ceny Diela podla €lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitefom a prevzatia
Objednavatelfom.

DhAom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpecfenstva vzniku $kody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajacich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a v3eobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prisluSného uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
su vykonané riadne v sulade so Zmluvou a poc¢as zaru¢nej doby budu mat vilastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania,
pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZzadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spbsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych
od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objednavatel naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov Zhotovitel po€as plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru€na doba Diela je pat (5) rokov a zacina plynut diiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotoviteflom a jeho prevzatia Objednavatelom, pri€¢om neplynie v Case, kedy Objednavatefl
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude poc¢as zarucnej lehoty spbdsobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zZivotnosti. Pocas
zarucénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadni reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskdr do 3 pracovnych dni
odo dia doru€enia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto €lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany Cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zfavu z dohodnutej
ceny Diela vo vySke 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady a zodpovednost vykonavat zaruény servis a prehliadky
jednotlivych technologickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich dodavatelov (resp.
prostrednictvom svojich subdodavatelov). Ustanovenie odseku 12 tohto &lanku Zmluvy sa
neaplikuje.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zdkonnika.
Clanok XI

Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla
¢lanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%

14



10.

11.

z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v Clanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zaCaty deri omeSkania. Ak do$lo k
omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu pbésobenia vy$Sej moci (Zivelna pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu vo&i Zhotovitelovi za dobu
trvania vy88ej moci. Objednavatel neuplatni zmluvni pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v Clanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstranovanie vad Diela ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaCaty defi omesSkania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatefom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla €lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
[l ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢&lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny udaj, ako aj nahradu skody, ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 200
(dvesto) EUR za kazdé opakované poruSenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatnym porusenim, sa povazZuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurdépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit fakturu v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na urok z omeS$kania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy
aj zaCaty deri omeSkania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urg€iti, do usporiadania v8etkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukongit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade
s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné
poruSenie zmluvy, méZe opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporuCenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom
do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je u¢inné driom
doruéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, ze ide o nepodstatné poruSenie, mdze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Zze svoj zavazok
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

nesplni, méze druha strana od Zmluvy odstupit’ bez poskytnutia dodatonej primeranej lehoty na
plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato&né plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel mbéze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v suvislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podfa tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou
fakturou, ktora bude mat nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

C) Zmluvné strany si usporiadaju v8etky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zaruénych listov a dokladov sluZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel
neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohfadavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo
neodovzda podrobnl spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady
Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia
od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit' Zhotovitelovi.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, ak mu najneskér do 04.04.2022 nebude
schvalena dotacia z Fondu na podporu Sportu v ramci vyzvy €. 2021/004.

Clanok XIi
Doévernost’ informacii a miéanlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mi¢anlivost o vSetkych informéciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (d'alej len
,déverné informacie®) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut
dbverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvne;j
strany.

Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informécie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prisluSnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusSenim tejto Zmluvy
alebo v désledku protipravneho konania tretej strany,

C) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmiuvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.
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Za poru8enie povinnosti zachovavat mi€anlivost’ sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnd stranu o poruseni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok micanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoCnit vSetky ukony tak, aby
spracuvanie osobnych udajov spifialo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracivani osobnych udajov a o
volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverec¢né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a dalSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno rieSit podla tychto predpisov,
posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neudc€inné alebo ak svoju U&innost stratia,
nebude tym dotknuta pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa o najviac blizi Gcelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju rieSit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moZnda, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych strdn uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit' druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene déjde.
Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznaenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky s vyznalenim posty
.,adresat neznamy*“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru€eného osobne,
sa tieto povazuju za doruc¢ené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov
alebo i spOsobu ich konania za Zmluvnu stranu, osGb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto&nost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.
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8. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo€nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, za€atia konkurzného konania alebo restrukturalizaného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitef
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutoCnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo diia jej u€innosti, inak zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajuce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
tri rovnopisy a Zhotovitel jeden rovnopis.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvng volnost
nie je obmedzena. Svoju vblu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruji svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok (z ponuky zhotovitela vo verejnom
obstaravani alebo upraveny podla pravidiel v sutaznych podkladoch)

12. Zmluva bola zverejnena dfia ............c.c....ee.

V Dubnici nad Vahom, diia ....................... V Bratislave, dfia ........ccccvueeeeeens

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Bc. Jozef Kralik Ing. Cyril Spendla

Veduci stavebného uradu, konatel

odd. investi¢nej vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy
na zaklade poverenia primatora

Robert Béhal
konatel
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