
Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 

018 41 Dubnica nad Váhom 

Predmet zákazky: 
„Výstavba mestskej plavárne v Dubnici nad 

Váhom" 

ZMLUVA O DIELO č. 25038 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu v tvare IBAN: 
zastúpený: 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných: 
b) technických: 
c) výkonu technického dozoru investora stavby: 
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : 
e) prevzatia Diela: 
číslo t elefónu: 
e-mail : 
(ďa l ej aj ako „Objednávateľ") 

a 

Zhotoviteľ 1: 

Ná zov: 
Sídlo: 
IČO : 
DIČ : 
bankové spojenie 

číslo účtu 

zastúpený 

Osoby oprávnené na rokova nie vo veciach 
a) zmluvných: 
b) technických: 
c) výkonu funkcie hlavného stavbyvedúceho: 
d) výkonu funkcie stavbyvedúceho: 
číslo telefónu: 
e-mail : 
zapísaný 

(ďa lej aj ako „Zhotoviteľ 1 ") 

a 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
00317209 
2021339276 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 

Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora 
Mgr. Jozef Králik 
Matej Ďaďan 
Mgr. Jozef Králik 
Mgr. Jozef Králik 

0917 401325 
jozef.kralik@dubnica.eu 

H B H 1 a.s. 
Robotn ícka 286, 017 01 Považská Bystrica 
31 617 913 
2020440015 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

pobočka zahraničnej banky 

SK02 1111 0000 0066 0451 8035 
Ing. Igor Strempek - generálny riaditeľ 

Ing. Igor Strem pek - generálny riaditeľ 

Ing. Peter štofaňák - výrobný ri aditeľ 
Ján Faciník 
Peter Jandzík 

042/4326 334 
podatelna@hbh.sk 

OR okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sa, Vložka č . 257/R 
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Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 

018 41 Dubnica nad Váhom 

Zhotoviteľ 2: 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 

číslo účtu: 

zastúpený: 

zapísaný 
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ 2") 

Predmet zákazky: 
„Výstavba mestskej plavárne v Dubnici nad 

Váhom" 

DAG SLOVAKIA, a.s. 
Volgogradská 9, 080 01 Prešov 
44 886 021 
2022857749 
Všeobecná úverová banka, a.s. 

SK45 0200 0000 0028 6331 2455 
H B H, a.s., so sídlom: Robotnícka 286, 017 01 Pov. 
Bystrica, IČO: 31617913, Ing. Igor Strempek- generálny 
riaditeľ na základe plnej moci 
OR okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10421/P 

Zhotoviteľ 1 a Zhotoviteľ 2 ďalej spolu označený len ako „Zhotovitel'" 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana" alebo spoločne ako „Zmluvné strany") 

PREAMBULA 

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Výstavba mestskej 
plavárne v Dubnici nad Váhom", ktoré realizoval Objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní" alebo „ZVO") postupom zadávania nadlimitnej zákazky. Na základe vyhodnotenia ponúk bola 
ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača . Na základe tejto skutočnosti a predloženej 
ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli 
uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva"). 

Článok 1 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa 
zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto 
zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi 
cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy. 

2. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby 
„Mestská plaváreň v Dubnici nad Váhom", ktorú vypracoval hlavný projektant Ing. arch. Peter Dunajovec, 
autorizovaný architekt SKA. 
Členenie stavby na stavebné objekty: 
5001 Plaváreň 

5001.1 Architektonicko-stavebné riešenie 
5001.2 Statika 
5001.3 Elektroinštalácia 
5001.4 Zdravotechnika 
SOOl.5 Hlasová signalizácia požiaru 
SOOl.6 Turnikety 
SOOl.7 Internetová sieť a kamerový systém 
SOOl.8 Protipožiarna bezpečnosť stavby 
SOOl.9 Plynoinštalácia 
S001.10 Vzduchotechnika 
5001.11 Vykurovanie 
SOOl.12 Oplotenie 
5001.13 Sadové úpravy 
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Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 

018 41 Dubnica nad Váhom 

5001.14 Bazénová technológia 
5001.15 Teplotechnický a energetický posudok 

5002 Spevnené plochy 
5003 Kanalizačná prípojka 
5004 Vodovodná prípojka 
5005 Prípojka plynu 
5006 Prípojka el. energie NN 
5007 Dažďová kanalizácia 

Predmet zákazky: 
„Výstavba mestskej plavárne v Dubnici nad 

Váhom" 

3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že 
Dielo uskutoční: 

a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve, 
b) v súlade s predloženým rozpočtom, projektovou dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, 

ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní, 
c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia, 
d) v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných 

podkladoch, 
e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné. 

S. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, 
že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa 
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

Článok II 
čas plnenia 

1. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom v písomnej výzve, 
a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. 
Bezdôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie 
povinností Zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v lehotách: 
a) Do 24 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskôr však do 30.09.2027. Najneskorší termín 

ukončenia diela vyplýva zo žiadosti o dotáciu, ktorá je poskytnutá Objednávateľovi na čiastočné 
financovanie diela. 

b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň 
po skončení realizácie Diela. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s vypracovaným Harmonogram prác, t.j. Podrobný 
harmonogram realizácie prác a finančného plánu so zohľadnením prípadnej zmeny, čo sa týka 
subdodávok, vlastných kapacít alebo kapacít iných osôb podieľajúcich sa na realizácii Diela (ktoré boli 
uvedené v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní). Zhotoviteľ môže aktualizovať harmonogram iba 
čo sa týka začiatku realizácie prác. Zhotoviteľ sa môže od ním vypracovaného Harmonogramu prác 
odchýliť len so súhlasom Objednávateľa a to v prípadoch, ktoré sú nevyhnutné pre zrealizovanie Diela 
riadne a včas. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny 
najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: 
a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. 

nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, 
rozhodnutia tretích strán - orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov 

a pod., 
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Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 

018 41 Dubnica nad Váhom 

Predmet zákazky: 
„Výstavba mestskej plavárne v Dubnici nad 

Váhom" 

b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, 
ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela, 

c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové 
konanie). 

S. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je 
potreba predÍženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto 
skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude 
primerané predÍženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t .j. o dobu trvania udalostí, 
ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu 
neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa 
oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu 
dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť 

Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo 
v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na 
posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto 
skutočnostiach Objednávateľa . Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu sta čí 

súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú 
povinné uzatvárať k Zmluve dodatok. 

7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti 
harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako S 
pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné 
porušenie povinností podľa t ejto Zmluvy. 

Článok III 
Cena za Dielo 

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 
3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
vo výške: 
cena bez DPH S 820 280,26 EUR (slovom: päť miliónov osemstodvadsať tisíc dvestoosemdesiat eu r 
a dvadsaťšesť centov) 
DPH 1 338 664,46 EUR (slovom: j eden milión tristotridsaťosem tisíc šesťstošesťdesiatštyri eur 
a štyridsaťšesť centov) 
cena spolu s DPH 7 158 944,72 EUR (slovom: sedem miliónov stopäťdesiatosem tisíc 
deväťstoštyridsaťštyri eur a sedemdesiatdva centov) 
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku . 

2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa 
odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v sú lade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa 
zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente 
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez 
DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j . cena uvedená 
v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň 
nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku . 

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako 
maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, najmä, ale 
nielen: 

zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný), 
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Mesto Dubnica nad Váhom 
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018 41 Dubnica nad Váhom 

odborné posudky, 
výrobnú a dielenskú dokumentáciu, 

Predmet zákazky: 
„Výstavba mestskej plavárne v Dubnici nad 

Váhom" 

vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií, 
úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela, 
úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby, 
náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia, 
náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej 
sute a stavebných odpadov, 
všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady 
na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky 
výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 
náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, 
náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach 
v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok 
od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii 
stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých 
množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní 
tlakových skúšok, skúšok tesnosti, 
náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností 
Zhotoviteľom, 

náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska, 
náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných 
nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov, 
náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 
náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
náklady na zaistenie bezpečnosti technických za riadení počas výstavby, 
náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
náklady na poistenie Diela, 
náklady na colné a dovozné poplatky, 
náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, 
náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele, 
náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, 
náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, 
a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej 
licencie v prospech Objednávateľa, 
náklady na vytýčenie a zameranie všetkých inžinierskych sietí, 
náklady na skúšky tesnosti, 
náklady na hydrogeologický prieskum, 
náklady na geologický dozor, 
akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba 
v prípade: 
a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy, 
b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu 

výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom 
verejnom obstarávaní; 

c) v prípade uplatnenia tzv. indexačnej doložky v zmysle článku XIV tejto Zmluvy; 
d) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami. 

S. V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca v: 
a) nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo 
b) zmeny cien materiálov na trhu, tzn. indexačnej doložky v zmysle článku XIV Zmluvy alebo 

s 
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c) zmene lehoty dodania uvedenej v článku II bod 2 tejto Zmluvy. 
Objednávateľ môže pristúpiť k zmene Zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO. 
V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými 
preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť 
charakter zmluvy. 
Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO bude Objednávateľ 
zohľadňovať aj časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) 
Zmluvy. 

6. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované 
v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 
Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní bude Objednávateľ zohľadňovať aj časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v 
zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy. 

7. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na naviac práce/menej práce, ktorých celková cena má alebo môže mať 
podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 
relevantné doklady a postup bude nasledovný: 
a) Každá zmena vyvolaná Objednávateľom alebo Zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude 

zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami 
Zhotoviteľa, Objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi; 

b) V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ súpis naviac prác/menej prác 
k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať: 
i. rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov 

k rozpočtu a cenu spolu, 
ii. rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu, 

iii. položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 
iv. položkovite ocenený odpočet ceny menej prác, 
v. sprievodnú správu, 

vi. kópiu zápisov zo stavebného denníka, 
vii. ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,„.) objasňujúce predmet súpisu naviac prác/menej prác k 

rozpočtu, 

8. Pre ocenenie výkazu výmeru naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t .j . v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, bude 
používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve, 
b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, sa budú 
používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.). 

9. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer Objednávateľovi na 
odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesú hlasu do 
piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo 
strany Objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve na naviac práce, resp. 
pre uzavretie dodatku k tejto Zmluve v prípade menej prác. 

10. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokia ľ tieto 
činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (naviac práce), bude Zmluva na realizáciu naviac 
prác uzavretá formou dodatku, ak bude j eho uzavretie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

11. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku 
materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu 
dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny 
technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál 
spôsobí Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa 
s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými Objednávateľ vopred 
nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, 
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ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených Zmluvou. 

12. Zmeny Zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku 
podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

13. Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny Zmluvy podľa tohto bodu a súladu s § 18 zákona o 
verejnom obstarávaní Objednávateľ dôkladne posúdi: 
a) analýzu príčin vzniknutej situácie 
b) príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou 
c) následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny Zmluvy 
d) vyhodnotenie skutočnosti, či Zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný 
e) posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov. 
Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou Objednávateľa a bude sa dôkladne posudzovať. 

14. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch: 
a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela, 
d) uplatnenia si nárokov na naviac práce, ktoré mohol pri vynaložení odbornej spôsobilosti zistiť na 

obhliadke vykonanej v lehote na predkladanie ponúk, 
e) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s 

ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe 
ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej 
dokumentácii prednosť. 

15. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo 
v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť 

Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov. 

16. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy 
bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa 
vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Článok IV 
Platobné podmienky a fakturácia 

1. Objednávateľ sa zavazuJe uhrádzať Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených 
Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi . 

2. Zhotoviteľ na konci každého kalendárneho mesiaca, avšak najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, 
na základe zisťovacích protokolov a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác, doručí Objednávateľovi 
„čiastkovú faktúru", ktorá musí mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade s cenami 
uvedenými v položkovitom rozpočte. Posledná faktúra bude označená ako „konečná faktúra". Uznanie 
konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. 

3. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne (ako mesačný prehľad), j ednotlivé 
položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer, Zhotoviteľ je zároveň povinný 
dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a musí byť 
vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. Ak má súpis vady, vráti ho 
Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude vykonávať každý 
mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis 
vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby a zaevidovaný v 
stavebnom denníku, podpísaný zástupcom Objednávateľa. 

4. Písomnú faktúru, vyhotovenú na základe Zmluvnými stranami odsúhlaseného súpisu vykonaných prác 
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doručuje Zhotoviteľ v troch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 
Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác bude prílohou vystavenej faktúry. 

5. Faktúra vystavená v troch origináloch musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä: 
o názov Diela, 
o obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO, 
o obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO, 
o predmet úhrady, 
o názov projektu 
o vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi, 
o deň zdaniteľného plnenia, 
o deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry, 
o označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
o fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (23%) a celková fakturovaná suma v eurách, 
o meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
o pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

6. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. 

7. Neoddeliteľnou prílohou konečnej faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
Diela. Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví 
Zmluvy. 

8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

9. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo 
formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry 
Objednávateľovi. 

10. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa 
skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora 
stavby a zaevidovaných v stavebnom denníku. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa najneskôr v lehote päť 
(5) dní pred vystavením konečnej faktúry v zmysle bodu 2 tohto článku zábezpeku vo výške 5 % z Ceny 
bez DPH, v zmysle bodu 1 článku III tejto Zmluvy. Zhotoviteľ môže z ložiť zábezpeku: 

a) bankovou alebo poistnou zábezpekou alebo 
b) zložením finančnej hotovosti na účet Objednávateľa. 

Zábezpeku Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v súvislosti s možným odstraňovaním vád Diela počas 
plynutia záručnej doby, ktoré by Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil napriek takejto 
povinnosti alebo na zabezpečenie sankcií a nárokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je 
podstatným porušením tejto Zmluvy. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 
zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a§ 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v platnom znení. Uplatnením nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody. 
Predmetom zábezpeky podľa písm. a) musí byť záväzok banky alebo poisťovne, že v prípade nečinnosti 

Zhotoviteľa, banka/poisťovňa uhradí sumu zábezpeky za nesplnené záväzky Zhotoviteľa . 

11.1. Podmienky pre akceptáciu poskytnutia poistenia záruky zahraničnou bankou alebo zahraničnou 
poisťovňou so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ktorá má oprávnenie na vykonávanie 
poisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo: 
a) Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení zahraničná poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je 
členským štátom, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v štáte, v 
ktorom má sídlo. 
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b) Pobočka zahraničnej poisťovne j e v súlade s § 4 ods. 6 zákona o poisťovníctve organizačná zložka 
zahraničnej poisťovne umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu 
činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou 
Slovenska. 

c) V zmysle § 6 ods. 4 zákona o poisťovníctve zahraničná poisťovňa môže vykonávať poisťovaciu 
činnosť na území Slovenskej republiky len prostredníctvom svojej pobočky a len ak jej bolo udelené 
povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 10. 

d) Ak sídlo zahraničnej /poisťovne, ktorá vystaví poistnú záruku, bude mimo územia SR, plnenie 
z vystavenej záručnej listiny musí Objednávateľ vedieť uplatniť aj elektronickou formou, resp. 
formou na diaľku e-mailom a pod., bez nutnosti osobnej účasti, bez obmedzenia, bezpodmienečne 
a musí byť nezrušiteľná po celú dobu jej platnosti zo strany oboch strán - banky/poisťovne 

a uchádzača. 
e) Objednávateľ bude akceptovať Zhotoviteľom predloženú len bankovú záruku za hraničnej banky 

vystavenú bankou, ktorá má oprávnenie vyplývajúce zo zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo poistnú záruku vystavenú zahraničnou poisťovňou, 

ktorá má oprávnenie vyplývajúce zo zákona č. 39/2015 z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

f) Pre vystavovateľa záručnej listiny= zahraničnú banku alebo zahraničnú poisťovňu rovnako platí: 
i. Predložená banková/poistná záruka musí byť považovaná v zmysle zákona o 

bankovníctve/poisťovníctve, obchodného zákonníka za reálne vymožiteľný = platný právny 
doklad, z ktorého vyplýva, že ak nastanú skutočnosti na prepadnutie zábezpeky v zmysle tohto 
bodu, tak Objednávateľ reálne získa plnenie zabezpečené predmetnou zárukou. 

ii. Vystavená banková/poistná záruka musí byť vymožiteľná aj elektronickou formou, resp. formou 
na diaľku (emailom a pod.) bez nutnosti osobnej účasti, bez obmedzenia, bezpodmienečne 
a musí byť n ezrušiteľná po celú dobu jej platnost i zo strany oboch strán - banky/poisťovn e 
a Zhotoviteľa. 

11.2 V prípade predloženia záručnej listiny zahraničnou bankou alebo zahraničnou poisťovňou v inom 
jazyku ako slovenskom alebo českom, je zhotoviteľ povinný predložiť aj úradný preklad tejto záručnej 
listiny do slovenského alebo českého jazyka. 

12. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi zábezpeku vo výške 2,5 % z Ceny bez DPH, v zmysle bodu 1 článku III tejto 
Zmluvy, po uplynutí 12 mesiacov od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote 14 
dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi na uvoľnenie zábezpeky v zmysle 
tohto bodu, pokiaľ nenastal i skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 11 
tohto článku Zmluvy. 

13. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi zábezpeku vo výške 2,5 % z Ceny bez DPH, v zmysle bodu 1 článku III tejto 
Zmluvy, po uplynutí záručnej doby Diela, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti 
Zhotoviteľa Objednávateľovi na uvoľnenie zábezpeky v zmysle tohto bodu, pokiaľ nenastali skutočnosti 
zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 11 tohto článku Zmluvy. 

14. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo od účtovať, prípadne započítať zo zábezpeky aj všetky zmluvné 
pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok 
podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie 
zodpovednosť Zhotoviteľ. 

15. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela na základe vystavených faktúr v zmysle bodu 2 tohto článku 
oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky 
splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochýb 
oprávnený a to na základe skutočnosti, že Objednávateľ uhradil Zhotoviteľovi Dielo v zrealizovanej 
a fakturovanej časti. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči 
svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo 
subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to 
subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety 
vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi. 
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16. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet 
Zmluvy. 

17. Zmluvné strany berú na vedomie, že po nadobudnutí účinnosti osobitného všeobecne záväzného 
právneho predpisu vydaného v budúcnosti Ministerstvom financií SR upravujúcim podrobnosti zaručenej 
elektronickej fakturácie, budú povinní pri fakturácii a prijímaní faktúr postupovať podľa ustanovení zákona 
NR SR č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o 
doplnení niektorých zákonov. 

Článok V 
Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s 
riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle 
príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, 
podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak 
Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo 
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 
Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

4. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán 
organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska a predložiť 
ho Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený plán 
organizácie výstavby schváliť alebo si k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenia 
pripomienok zo strany Objednávateľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných 
dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť plán na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na 
realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ. 

5. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania 
Diela povinný víesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 
Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom 
priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v 
denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov 
(vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje 
dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke 
materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s 
uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený 
stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli 
práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup 
prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť 
vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné 
záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach 
výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy. 

6. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska zriadiť v zmysle platnej legislatívy 
stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen: 
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a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s id entifikačnými údajmi 
o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom, 

b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií 
alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady 
na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania), 

c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo 
k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté 
s porušením tohto záväzku, 

d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) 
a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku, 

e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka. 

7. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v 
súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s: 
a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i 

doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela), 
b) normami a technickými podmienkami uvedenými v realizačnom projekte a v podkladoch 

z realizovaného verejného obstarávania, 
c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, 
d) zákonom č. 124/2006 z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov, 
f) nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko v znení neskorších predpisov, 
g) zákonom č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní, 
h) zákonom č. 254/1998 z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, 
i) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. 

8. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný: 
a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako 

aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy, 
b) výrobnú dokumentáciu predložiť na odsúhlasenie autorom projektu a generálnemu projektantovi, 
c) na požiadanie predložiť Objednávateľovi meračské skúšky v zmysle normy STN 73 0422, 
d) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a 

zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi, 
e) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela, 
f) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa 

týkajú predmetného Diela, 
g) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných 

dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu sú hlasí, 
h) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu 

dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu 
realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a 
deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela, 

i) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa lx za týždeň kontrolného dňa Diela, 
j) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im 

podmienky pre výkon dohľadu, 
k) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD/USB nosiči zástupcovi 

Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, 
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1) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho 
dopravu, 

m) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní 
zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spfňať príslušné hygienické predpisy, 

n) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie 
Diela spf ňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický 
stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela, 

o) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich 
prípadných subdodávateľov (ak ich využije), 

p) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne 
staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska 
(bezpečnostné pásky a pod.), 

q) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných 
pracovníkov, resp . jeho subdodávateľov, 

r) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia 
a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy 
Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných 
osobitných predpisov (ďalej len „BOZP") a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy 
na zaistenie BOZP počas výstavby, 

s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku 
Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, 

t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť 

vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec 
novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo 
druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou 
novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením, 

u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania 
celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza 
nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa, 

v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a priľahlých plôch a komunikácií, 

w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, 
stavebnú suť, TKO a pod., 

x) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

y) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa 
tejto Zmluvy, 

z) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých 
stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. 
Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade 
poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa 
uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela. 

9. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, 
strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a 
ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady 
Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním 
Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú 
a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním 
plnenia podľa tejto Zmluvy s výškou poistného krytia minimálne v hodnote 100 % ceny Diela s DPH 
uvedenej v bode 1 článku III tejto Zmluvy. 

10. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú 
jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným 
právnym predpisom a Objednávateľovi. 
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a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a 
postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované 
projektom Diela, 

b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo 
autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb, 

c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej 
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. 

12. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po 
jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to 
najmä: 
a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie 

overenej v stavebnom konaní, 
b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej 

dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia, 
c) podrobný geodetický elaborát so zameraním realizovanej stavby, 
d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých 

v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných 
revíznych skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske 
normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných 
noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými 

organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných 
technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a 
používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného 
odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, 

e) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiá lov (overovacie 
kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové 
poriadky, „.), 

f) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty), 
g) kópií zo stavebného denníka, 
h) vyplneného skúšobného a kontrolného plánu, potvrdeného Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 

254/98 z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach 
a kontrolách, 

i) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov 
použitých výrobkov na zhotovenom Diele - všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom 
jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny, 

j) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijat í stavebných odpadov, stavebnej 
sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: 

názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v 
štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad 
pochádza, 

k) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené), 
1) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, 
m) plánu užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 

v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok 
formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa 
majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti 

stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záru čnej doby, 
n) protokolov o skúškach tesnosti, 
o) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/USB nosiči. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto 
Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sekto ra 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o regist ri 
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partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 
ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo 
zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa 
predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. 

14. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

Článok Vl 
Práva a povinnosti Objednávateľa 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto 
Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto 
činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie 
povinností súvisiacich s realizáciou Diela. 

2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať 
Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou 
dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia 
príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela. 

3. Objednávateľ zvoláva a riadi každý týždeň kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených 
zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, 
ktorý doručí všetkým účastníkom. 

4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka 
a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu 
súhlasí. 

5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru 
investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kont rolovať Dielo v každom stupni jeho 
zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo 
žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. 
V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto 
požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy. 

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie 
všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených 
subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo 
strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti 
neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy. 

7. Objednávateľ za zaväzuje pri plnení tejto Zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je 
nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so Zhotoviteľom 
bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie Diela, 
a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie Diela. 

Článok VII 
Subdodávatelia 

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa 
uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. 
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2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 
2 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie 
vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom 
v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa 
obsahuje najmä: 
a) obchodné meno/názov subdodávateľa, 
b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia, 
c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách, 
d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto 

povinnosť má podľa osobitných predpisov, 
e) doklad o oprávnení realizovať plneni e, 
f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa, 

g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa. 

4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 
41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je 
Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa 
zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom . 

6. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby 
práce vykonával sám. 

7. Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a s uvedením dôvodu odmietnuť udeliť súhlas so 
zmenou subdodávateľa . Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že 
Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy 
musia spfňať podmienky podľa§ 41, ods. l, písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný 
na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa 
predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim 
subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa 
podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak 
Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim su bdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu 
Zmluvy, alebo Objednávateľ bude mať z verejne dostupných zdrojov informácie, ktoré by ohrozili riadne 
a včas plniť záväzky (najmä finančné záväzky) Zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom, ktorí sa podieľajú 
na realizácii Diela, Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle článku XIII. 

Článok VIII 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku. 

2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe 
protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté 
vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. 
Pripravenosť na odovzdanie j e Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred 
tak, aby bola dodržaná lehota podľa člá nku II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy. 
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3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom 
jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy - Zoznam 
subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o 
odovzdaní a prevzatí Diela. 

4. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 12 tejto 
Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 12 tejto Zmluvy, 
má Dielo vady. 

S. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu 
so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne 
riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je 
povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti. 

6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom 
zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po 
odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád a nedorobkov prevziať. 

7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví 
Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený 
v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov. 

Článok IX 
Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu 

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. 

2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto 
vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí 
až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých 
cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela. 

3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša 
Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom. 

4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá 
vzniku škody na Diele. 

S. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s akýmikoľvek a všetkými 
povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi 
(vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie, či nákladov 
na opakované verejné obstarávanie pri odstúpení Objednávateľa od Zmluvy v zmysle čl. XI ods. 10 

Zmluvy), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne na základe 
priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto 
Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto 
Zmluve. 

6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou 
stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

Článok X 
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Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených 
touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými 
podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa 
tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti 
Diela. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v 
súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ 
zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po 
odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných 
povinností. 

3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho 
riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela. 

4. Dielo má vady, ak: 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie j e vykonané v celom rozsahu, 
c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 12 tejto Zmluvy, 
d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb. 

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov 
vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od 
Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade 
odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie. 

6. V sú lade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ 
nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela. 

7. Záručná doba Diela je S rokov pre stavebnú časť a 24 mesiacov pre výrobky a pre strojnotechnologické 
zariadenia a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia 
Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia, predloží 
Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom sú pise. 

8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na 
dohodnutý úče l a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby 
má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrán iť vady Diela. 

9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej 
osoby. 

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne 
u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná 
emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 
doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote 
Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ osobitným 
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listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvá li odhadovaný čas trvan ia 
odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vád. 

12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, 
pre ktoré odmieta opravu prevziať. 

13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré 
budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to 
za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % 
alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. 

14. Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 

Článok XI 
Sankcie a ukončenie Zmluvy 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j . v lehote podľa článku II ods. 
2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v 
prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III 
ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Výška zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety 
sa v prípade omeškania Zhotoviteľa trvajúceho viac ako 30 dní zvyšuje na 0,2% z ceny Diela p.d., pričom v 
prípade omeškania trvajúceho viac ako 60 dní sa výška zmluvnej pokuty zvyšuje na 0,3% z ceny Diela za 
každý, aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu 
pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú 
pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v 
prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov). 

2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynut ím lehoty podľa článku II ods. 2 
písm. a) tejto Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej 
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. 

3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady 
Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z 
ceny Diela za každý deň omeškania, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň 
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. 

4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá právo 
Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ 
osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. 

5. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku VII ods. S tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 5000,00 (päťtisíc) EUR za každý neoznámený zmenený údaj alebo 
nenahlásenie subdodávateľa, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. 

6. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 1 OOO (tisíc) EUR za každé jednotlivé porušenie. Pri opakovanom porušení tejto 
Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
200 (dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je 
podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát. 
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7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú 
závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 
2004/18/ES. 

8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, je 
Zhotoviteľ oprávnený od Objednávateľa po uplynutí tejto doby požadovať za každý ďalší aj začatý deň 
omeškania až do zaplatenia faktúry úrok z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky 
nariadením v súlade s§ 369a Obchodného zákonníka SR. 

9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím 
doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť: 
a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu, 
b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto Zmluvy. 

10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, 
môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne 
doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej 
Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy 
druhej Zmluvnej strane. 

11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v 
omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak 
však strana, ktorá j e v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť 
bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím. 

12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na 
dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty 
rovnakým spôsobom, ako j e uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy. 

13. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra 
partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol 
vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri 
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

14. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu 
nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo 
podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné 
sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy. 

15. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne: 
a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 
b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou 

faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom 
pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy. 

c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, 
a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi. 
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16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane 
záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu 
súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú 
správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký 
posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa 
odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi. 

Článok XII 
Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov 

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „ dôverné 
informácie") a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie 
iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej st rany. 

2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, 
marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené 
s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné. 

3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré : 
a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov, 
b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v 

dôsledku protiprávneho konania tretej strany, 
c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy, 
d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich 

ochrany. 

4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných 
informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

S. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia. 

6. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. 

7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať 
osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov 
spfňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 

Čl . XIII 
Započítanie, postúpenie a úhrada platieb subdodávateľom 

1. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávate ľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak 
nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi. 

3. V prípade ak Zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom 
subdodávateľa/ov je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou faktúrou aj detailný prehľad 
položiek - súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-mi; z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť 
plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ; akje subdodávate ľov viac, musí prehľad obsahovať údaje 
ku každému z nich v detailnom a prehľadnom členení. 
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4. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodávateľom/­
mi najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od Objednávateľa alebo poskytnúť iné podklady, 
z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo v dôsledku vadného alebo 
neuskutočneného plnenia . 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči 
subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. Pokiaľ bude Zhotoviteľ 
v omeškaní s úhradami svojich platieb voči svojim subdodávateľom dlhšie než 15 kalendárnych dní oproti 
príslušným uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo (nie však povinnosť) 
uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú 
pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený si započítať proti 
pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim z tejto Zmluvy o dielo. 
Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. 

Uvedené realizuje písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 
kalendárnych dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného 
subdodávateľom Zhotoviteľa . V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak 
z tohto stanoviska a z tvrdení a dôkazov predložených subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať 
nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby, Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom 
Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť minimálne 5 dní vopred 

písomne Zhotoviteľovi. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na realizácii Diela také 
dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok subdodávateľa/subdodávateľov voči Zhotoviteľovi 

na Objednávateľa. 

Článok XIV 
lndexačná doložka 

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo metodický pokyn s ci eľom stanoviť transparentný 
mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, 
modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní, 
ktoré ešte len budú vyhlásené. 
Pt= O, 10 + O, 20 * ( HICPt /HICPtO) + O, 08 * ( Dt /DtO) +O, 62 * ( CMlt/ CMitO) 
V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú 
indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 
90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy {koeficientu zmeny) 

pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien {priemer roka 
2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy 
cien stavebných prác a materiálov {2015=100} - štvrťročne [sp2063qs), ktoré sú publikované štatistickým 
úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk. 

Kde: 
Pt 
: násobiteľ úpravy {koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za 
obdobie „t", pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky 

na 3 desatinné miesta. 
t : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu . 
tO : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na 
predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 
O, 10 : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré 
nepodliehaj ú indexácii. 
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O, 20 : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré 
podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu. 
HICP: ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) 
- mesačne [sp0017ms) - Spotrebiteľské ceny úhrnom- (Harmonized indices of consumer prices) na 
Slovensku publikovaný štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 
www.statistics.sk. 
HICPt 
: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne 

[sp0017ms) -Spotrebiteľské ceny úhrnom - prepočítaná za kvartál, v období 11 t ". 
HICPtO 
: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne 

[sp0017ms) - Spotrebiteľské ceny úhrnom- za referenčné obdobie (kvartál) v období „tO", t. j. kvartál, v 
ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 
O, 08 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré 
podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty). 
D: ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta)- mesačne [sp0202ms) prepočítaný 
za kvartál, publikovaný štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 
www .statistics.sk. 
Dt 
: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) -mesačne (sp0202ms) 
prepočítaná za kvartál, v období „t" 
DtO 
: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) -mesačne [sp0202ms] 
prepočítaná za kvartál, v období „tO", t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže 
na zhotovenie stavby. 
O, 62 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré 
podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných 
v stavebníctve SR. 
CM l : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne (sp2063qs] - Indexy 
stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, 
ktorý je publikovaný štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 
www.statistics.sk. 
CMlt 
: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) -štvrťročne [sp2063qs] -
Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t". 
CMitO 
: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) -štvrťročne [sp2063qs) -
Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „tO" 

2. V prípade, že z predložených TOV kľúčových položiek a cenovej kalkulácie pri materiálových položkách 
Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa identifikoval cenu nižšiu o 20 % a viac ako je uvedená 
tzv. trhová cena v oceňovacom programe CENKROS pri týchto kľúčových položkách, verejný obstarávateľ 

uplatní pri realizácii Diela upravenú indexáciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy 
a výstavby SR č. 19/2022 a to: 
Pt= O, 20 +O, 20 * ( HICPt /HICPtO) + (O, 08 * ( Dt /DtO) +O, 52 * ( CMlt/ CMitO) 
V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú 
indexácii, stanovená vo výške 20 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 
80 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) 
pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 
2015=100)- mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR- mesačne [sp0202ms], a Indexy 
cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs), ktoré sú publikované štatistickým 
úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk. 

3. Zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 1 možno realizovať maximálne lx za príslušný kalendárny štvrťrok, 
prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) 
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zákona o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť 
najneskôr do 30 dní po zverejnení príslušného Indexu alebo Indexu spotrebiteľských cien za 
predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom 
uvedeným v ods. 1 a v ods. 2 a tiež špecifikácia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa týka zmena zmluvnej ceny 
v súlade s týmto článkom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré ešte nebolo realizované. 

4. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa tohto ustanovenia nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak 
dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa ods. 3 tohto článku. 
V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto 
ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná 
dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety. 

5. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien podľa ods. 1 tohto článku novým 
indexom vyhlasovaným štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy, 
ktorým by bol Index tohto článku nahradený, bude na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade 
s týmto ustanovením použitý tento nový index s účinnosťou od jeho zverejnenia štatistickým úradom SR, 
prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy. 

Článok XV 
Kapacity iných osôb 

1. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej 
osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO. V prípade, že z 
objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť 
kapacitami inej osoby, ktorá bude spfňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v 
predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, resp. 
vlastnými kapacitami. 

2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela využívať odborné a technické kapacity, ktorými preukáza l 
splnenie podmienky účasti v zmysle§ 34 ods. 1 písm. d) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude 
môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude 
spÍňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, 
na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, resp. vlastnými kapacitami. 

3. Zhotoviteľ je povinný pri rea lizácii diela využívať odborné a technické kapacity osôb - riadiacich 
pracovníkov, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, 
že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť 
inými kapacitami - riadiacim pracovníkom, ktorý bude spfňať podmienky účasti zadefinované verejným 
obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená 
táto Zmluva, resp. vlastnými kapacitami. 

4. Zhotoviteľ je povinný pri realizáci i diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej 
osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO. V prípade, že z 
objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť t ieto kapacity, je povinný t ieto kapacity nahradiť 
kapacitami inej osoby, ktorá bude spfňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v 
predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, resp. 
vlastnými kapacitami. 

5. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, využívať kapacity inej osoby, ktorými 
preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 33 ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude 
môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude 
spÍňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, 
na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva. 

6. V prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov 1. až 5. je Zhotoviteľ povinný i nformovať o tejto 
skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti. 
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7. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 1 až 5 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela (vrátane DPH) uvedenej v člá nku III, bod 1 tejto Zm luvy a to 
za každé jedno porušenie a to aj opakovane. 

8. Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy uviesť informácie o „ iných osobách", zdroje a kapacity 
ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy. 

Článok XVI 
Register partnerov verejného sektora 

1 . Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa osobitného predpisu. 

2. Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v regist ri partnerov verejného sektora pod ľa osobitného 
predpisu počas celej doby plnenia podľa tejto Zmluvy. 

3. Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto Zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom 
verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb 
v registri podľa ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy. 

4. Ak subdodávate ľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov 
verejného sektora riadne zapísaná, Zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť. 

5. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 2 tohto článku je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Článku II tejto Zmluvy a to za každý deň 
nezapísania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, že Zhotoviteľovi táto povinnosť 
vyplývala priamo z príslušného zákona. 

6. V prípade porušenia povinností subdodávateľa podľa bodu 4 tohto článku je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške S % zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v bode 1 Čl ánku III tejto 
Zmluvy a to za každý deň nezapísania subdodávateľa v Registri partnerov verejného sektora alebo za 
dobu, počas ktorej nebol nezapísaný subdodávateľ vymenený za subdodávateľa, kt orý spÍňa podmienku 
uvedenú v bode 3 tohto článku. 

7. Zodpovednosti podľa odsekov 1 až 3 tohto č l ánku Zmluvy sa Zhotoviteľ nemôže zbaviť. 

8. Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihÍiadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že 
nedôjde k naplnen iu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis do registra 
partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však Zhotoviteľ nemôže tohto ustanovenia 
dovolávať. 

Článok XVII 
Doručovanie 

1. Zm luvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je nutné doručiť 
druhej zmluvnej st rane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom poštového prepravcu, 
a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. V prípade e-mailovej 
komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať písomný prejav vôle, ktorý 
potvrdzuje e-mailovú komunikáciu len v prípade odstúpenia od zmluvy, uplatnenia zodpovednosti za 
vady, uplatnenia náhrady škody, návrhu dodatkov Zmluvy. 
Kontaktná e-mailová adresa Objednávateľa: jozef.kra lik.@.Q_ubni ca.eu 
Kontaktná e-mailová adresa Zhotoviteľa : hbh@hbh.sk ( dopíše uchádzač) 

2. Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie takéhoto 
písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť prijatie písomného 

24 



Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 

018 41 Dubnica nad Váhom 

Predmet zákazky: 
„Výstavba mestskej plavárne v Dubnici nad 

Váhom" 

prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, kedy zmluvná strana odmietla 
potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle. 

3. V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za doručenú dňom 
vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak sa zásielka vrátila 
z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zásielka vráti z dôvodu, 
že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri (napr. obchodnom registri) neznáma. 

Článok XVIII 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto 
zmluva je v zmysle § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa 
zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, 
podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán. 

4. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. 
Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok 
realizovaného verejného obstarávania. 

S. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá 
právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným 
ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami. 

6. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným 
rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy 
Slovenskej republiky. 

7. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá 
zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne 
doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky 
sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „ neprevza l v odbernej lehote", alebo vrátenie 
poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy". V prípade oznámenia, výpovede, alebo 
odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj 
v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať. 

8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu 
ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá 
z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného 
odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo 
náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. v uvedených prípadoch nie je 
potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy. 

9. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho 
časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo 
reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne 
oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, 
inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce. 
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10. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva 
rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu 
neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju 
vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy. 

12. Prílohami tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer (príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy) 
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (príloha relevantná k dátumu podpisu 

Zmluvy) 
Príloha č. 3 - Zoznam kapacít iných osôb (príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy. Vzor je 

uvedený vo vzorových dokumentoch Súťažných podkladov) 
Príloha č. 4 - Harmonogram prác 
Príloha č. 5 - Identifikácia tzv. kľúčových položiek 

V Dubnici nad Váhom, dňa „ „„„„„ .. „„„„. 

Za Objednávateľa 

V Považskej Bystrici, dňa : 07.10.2025 

Za Zhotoviteľa 1 

........ 

 

~lH,a.s. 
fng. Igor Strempek 
Generálny riaditeľ 

V Považskej Bystrici, dňa : 07.10.2025 

Za Zhotoviteľa 2 

Ing. Igor Strempek 
Generálny riaditeľ, 

na základe plnej moci 
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