ZMLUVA O DIELO €. 22/2022
uzavretda podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom, Slovensko
ICo : 00317209

DIC : 2021339276

IC DPH: : Nie je platca DPH

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
Cislo uctu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001

zastupeny : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Bc. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora

b) technickych : Bc. Jozef Kralik
c) vykonu technického dozoru investora stavby :
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizdcie  : Matej Dadan

e) prevzatia Diela : Bc. Jozef Kralik
Cislo telefénu 1 +421 917 401 325
e-mail : jozef.kralik@dubnica.eu

(dalej len ,,Objednavatel”)

a
2. ZHOTOVITEL : Pavol Hoferica

sidlo : Ovcéiarsko 172, 010 04 Ovciarsko

ICo : 37095676

DIC : 1020064727

bankové spojenie : Slovenska sporitelfia a.s.

Cislo uctu : IBAN: SK90 0900 0000 0004 2093 1338
zastupeny : Pavol Hoferica — majitel firmy

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Pavol Hoferica — majitel firmy, +421 907 165 441

b) technickych : Pavol Hoferica — majitel firmy, +421 907 165 441
Ing. Martin Kralik — stavbyveddci, +421 918 978 857

c) vykonu funkcie stavbyvediceho : Ing. Tibor Repan — hlavny stavbyveduci

Cislo telefénu :+421 903 552 461

e-mail : ponuky@pavolhoferica.sk

zapisany : Spoloénost je zapisand v Zivnostenskom registri,

Okresného tradu Zilina, ¢islo Zivnostenského registra, 511-22555
(dalej len ,Zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolocne ako ,Zmluvné strany”)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zékazky ,,Areal ul. Sportovcov Dubnica
nad Vahom - buracie prace”, ktoré realizoval Objednavatel v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani“). Na zéklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka Uspesného uchadzaca v
sulade s podmienkami uvedenymi v podkladoch pre verejné obstaravanie. Na zaklade tejto skutoc¢nosti a predloZenej
ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tuto
Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v  suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok
stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zdviazkom Objedndvatela Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom diela je vyburanie objektov nachadzajucich sa v areadli byvalej prdcovne a Cistiarne v sulade
s projektovou dokumentdciou ,Stredisko triedeného zberu — Dubnica nad Vahom“, ktoru spracoval PIO
Keramoprojekt, a.s., Dolny Sianec 1, 911 48 Trenéin, zodpovedny projektant: Ing. Henrich Pavlik

V nadvéaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predloZzenym rozpoctom, dokumentdciou obsahujicou informdacie o Diele, ktord bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v sulade s podmienkami povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych organov verejnej spravy, ktoré

odovzda Objednavatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni odo dia nadobudnutia uc¢innosti tejto Zmluvy,
ak neboli sticastou realizovaného verejného obstaravania,

d) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstardvani,

e) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizéciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvéaznosti na zavdazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutd cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
€as plnenia

Objedndavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —budtceho staveniska
Zhotovitelovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteflom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 2 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskdr v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZzi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené vodseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran atieto ich nemdiu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prdc, Zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich strdn — organov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).
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Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
prediZenia leh6t podla odseku 2 tohto ¢&ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrd dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od vble Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objednavatela, ktord je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat otychto skutoc¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 1l
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 174 145,85 EUR (slovom: jednostosedemdesiatStyritisicstostyridsatpat EUR osemdesiatpat
centov)

DPH 20% 34 829,17 EUR (slovom: tridsatstyritisicosemstodvadsatdevat EUR sedemnast centov)

cena spolu s DPH 208 975,02 EUR (slovom: dvestoosemtisicdevatstosedemdesiatpat EUR dva centy)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj daf z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a Géinnymi v den vzniku darnovej povinnosti a Objednavatel sa zavizuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyse Uctovat dari z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povazovana za cenu kone¢nu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahffia vietky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve
explicitne uvedené, najma3, ale nielen:

a) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

b) Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

c) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

d) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materialu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

e) vietky mzdové avedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdoddvatelov, naklady

na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylu¢ne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

f) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,
g) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

h) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

i) naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
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j) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

k) naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

m) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

n) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,

o) naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

p) naklady na vytycenie inZinierskych sieti,

q) naklady na overenie smerovej a vyskovej polohy jestvujucich inZinierskych sieti sonddznymi jamami v
miestach dotyku so stavebnymi pracami

r) naklady na reguldciu dopravy pocas vykonavania vsetkych stavebnych prac, rozdelenych etapovite v

zmysle schvaleného POD a vydaného urcenia dopravného znacenia; sucastou nakladov je i pouZitie
prenosného dopravného znacenia, jeho demontdZ a poplatky za zapoZicanie; sucastou nakladov je i
sprievodna inZinierska ¢innost a dopliiujlica projektovd dokumentdcia, potrebna pri pouZiti prenosného
Dz

s) akékolvek iné ndklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania pric na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentiécii
obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknutd povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skutoc¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujlcej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel'vlehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poziadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanejzmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,

b) pri polozkach nenachddzajlcich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu,

c) pri polozkach nenachadzajlcich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku

stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objednavatel sthlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla
odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemézZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstardvania,

c) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentdécia a zaroveri aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere obozndmil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.
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Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych finanénych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarover nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitefovi cenu za Dielo na zaklade faktury wvystavenej Zhotovitelom
a dorucenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika po pisomnom odovzdani a prebrati celého
Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkové fakturovand suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedenu v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktdra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov  analezitosti v  zmysle  zdkona c. 222/2004  Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zékladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktdry musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opradvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zdhlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia Objedndvatelovi.

Ak faktdra nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
za¢ne plynat diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel do momentu odovzdania Diela, Dielo zabezpedi:

a) bankovou alebo poistnou zabezpekou vo vyske 10% z ceny Diela alebo

b) zloZzenim financnej hotovosti na ucet Objedndavatela vo vyske 10% z ceny Diela.

Zabezpeku Zhotovitel odovzda Objednavatelovi v suvislosti s moZnym odstrafiovanim vad Diela pocas plynutia
zaruénej doby, ktoré by Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil napriek takejto povinnosti alebo na
zabezpecenie sankcii a narokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim tejto
Zmluvy. V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik
v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v platnom zneni. Uplatnenim nie su
dotknuté néroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody. Predmetom zébezpeky podla pism. a) musi byt zavazok
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10.

11.

12.

13.

banky alebo poistovne, Ze v pripade nedinnosti Zhotovitela, banka/poistoviia uhradi sumu Zibezpeky za
nesplnené zavazky Zhotovitela.

Objednavatel vrati zdbezpeku Zhotovitelfovi po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom ajeho prevzatia Objednavatefom, a to v lehote 14 dni odo dna dorucenia
pisomnej Ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skutocnosti zakladajuce pravo Objedndvatela
postupovat podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oducétovat, pripadne zapoditat aj vsetky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukdazanu a vycislent skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdoddvatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb oprdvneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdoddvatel poziada. Objednavatel je povinny spésob Uhrad a ich vysku podla predchadzajucej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok v
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je  povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrZiavat vsetky bezpeénostné a protipoZiarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objedndavatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytocného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo moze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brénia zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut Objedndvatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zakona €. 50/1976 Z. z. 0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Guéelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia
zépisov opravnenych oséb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o
Casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), po¢te a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutocnenych préc, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢fiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vzdy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt olislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dria prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.
V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:
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a)

b)

c)

d)

e)

na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientacnu tabulu s identifikaénymi idajmi o stavbe
v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného Objednavatelom,

zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouZit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektrickl energiu z objektu na zdklade nezavislého merania a znasat tieto niklady na zaklade
individualnych odbernych zmltv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poSkodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

vylucit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zdvazku,
zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej dokumentécie v stlade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

i)
)

technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zdkonom ¢ 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v zneni neskorsich predpisov,

zékonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlddy SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

dodrzat vsetky vSeobecne zavazné prévne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych organov, ako aj
zdvazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat vieobecné technické pozZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

akceptovat zdvaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastfiovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosi¢i zdstupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpeCit doddvku materidlu  astrojového vybavenia potrebného na realizdciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpelit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizdcii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku tniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluéné hygienické predpisy,
zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény
technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,
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10.

) udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije),

m) zabezpelit bezpelnost a ochranu zdravia vsetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

n) zabezpecdit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

o) zabezpe’it, aby osoby vykonavajlce predmet Diela mali vsetky legislativou predpisané skolenia a skusky
sUvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia

pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady
a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

p) v pripade zmeny v osobe stavbyvediceho pisomne informovat Objedndvatela o tejto skutocnosti
a predloZit technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujice
splnenie podmienky ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je U€inna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora stavby v stavebnom
denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

q) dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku skodam zapricinenym cinnostou Zhotovitela pocas vykondavania Diela,

r) zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade sp6sobenia $kody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd Skodu, pricom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a posSkodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

s) zodpovedat za  poskodenie alebo znienie Diela alebo jednotlivych  casti  Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania celého Diela
prechadza nebezpecdenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

t) zabezpecit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

u) oznamit miesto a nazov certifikovanej sklddky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

V) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

w) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

X) pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V  slvislosti s realizdciou Diela zabezpeli Zhotovitel aj poistenie svojich  veci, prac
a Cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spdsobené pri vykonavani Diela a dalSich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako
i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody sp6sobenej Objednavatelovi alebo tretej
osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavédzuje ku driu odovzdania budiceho staveniska predloZit
Objednavatelovi platnd a U¢innu poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s
poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti,

ktoré sa tykaju jeho ¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym
prisluSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo

autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych oséb,
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11.

12.

13.

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej dobe,
alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po jeho
protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie overenej v
stavebnom konani,

b) kodpii zo stavebného dennika,

c) potvrdeni spravcu legdlnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,

tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoiZstve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZzené mnoZstvo (v $truktdre: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

d) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

e) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vsetky zmluvy
so subdoddvatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objedndvatel je povinny v lehote do 7 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s projektovou dokumentdciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vietky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny defi stavby/Diela, z ktorého za tcasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objednévatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zdpisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkdm Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednadvatel je  opravneny kontrolovat priebeh  stavebnych  priac, dodévatelsky  systém

i dodrZiavanie vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost
neopravnenych subdoddavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie
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Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neozndmenie subdoddvatelov alebo umoZnenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok viI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Udaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:
a) obchodné meno/nézov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdoddvatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudineho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne ozndmit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v€as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objedndavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zdvazné pravne
predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednévatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby
bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZ vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly budi stic¢astou protokolu o odovzdania prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy.
Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycCistené od zvySnych materidlov spolu so
zdberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo moZné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.
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Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti, Ze Dielo mda vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zdpis o zistenych vaddch, spOGsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel m& povinnost Dielo
bez vidd a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo skody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objedndvatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpelenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druhd strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpovedda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
su vykonané riadne v stilade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v Case jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poufZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotoviteflom uhradi
Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.
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Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednéavatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zacina plynat driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objedndvatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objedndvatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpovedad Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zavazok, ze Dielo bude pocas zaruénej lehoty spdsobilé na pouZitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstranovanim vad Diela zacne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto c¢lanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo
emailom pisomne oprdavnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany €as trvania odstranenia vad
alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndavatela na nahradu Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenejv ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacCaty den omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia
vyssej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objedndvatel neuplatni zmluvnu pokutu voci
Zhotovitelovi za dobu trvania vy$sej moci. Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je
Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deri omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.
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Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy zakladd pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia  povinnosti  Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto  Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako
aj nahradu skody, ktorad Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel
povinny uhradit Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za
opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povaZuje porusenie identickej
povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavainé
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstardvani a o zrudeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vietkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukoncit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zdvazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporu¢enym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druha Zmluvna strana podla § 346 zdkona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zdvazok nesplni, mdze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatoénej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nd lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym
spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnud povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel méze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
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b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odsttpenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndavatelovi podrobnl spravu o Diele a vSetku dokumentéciu vratane
zaruénych listov a dokladov sldZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu stcinnost
pri vysporiadavani pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentadciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xil
Ddvernost informécii a mléanlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany si povinné zachovavat
mlicanlivost o vsetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,doverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informdcie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozZno ich povaZovat za verejne dostupné.

D6vernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v désledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informécie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovdvat micanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie doévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlicej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavadzuju upovedomit dotknutd Zmluvnd stranu o poruseni povinnosti micanlivosti bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok micanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Gdaje, Zmluvné strany sa zavizuju uskutoénit vietky dkony tak, aby spractvanie osobnych Gdajov spifialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok X1l
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobudda u¢innost driom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objedndvatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran slvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
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dalSich vSseobecne zdvaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak
niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného
verejného obstardvania.

Ak si niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nedéinné alebo ak svoju  Uéinnost  stratia,
nebude tym dotknutd pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozn4, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v  zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu
ohladne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene d6jde. Za dorucenie pisomnej postovej
zasielky sa povaZuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie
postovej zdsielky s vyznacenim posty ,adresat nezndmy®“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia
doruceného osobne, sa tieto povaZuji za dorucené diiom osobného dorucenia, ato aj v pripade ak adresat
odmietne oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sposobu ich
konania za Zmluvnu stranu, osO6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektora z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajlce alebo ndklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spoloc¢nosti, predaja podniku alebo jeho casti,
zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi
uskutoc€nenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej uéinnosti, inak zodpoveda za vietky Skody
z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane dva rovnopisy a
Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze ich vbla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vaina,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvnd volnost nie je obmedzena.
Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — cenova kalkuldcia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha €. 3 — harmonogram vystavby

V Dubnici nad Vahom, dfia «..ccveveveevennee. V Ziline, dfia 27.01.2022

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Bc. Jozef Kralik Pavol Hoferica

veduci stavebného dradu, majitel firmy Pavol Hoferica
oddelenia vystavby,

Zivotného prostredia a dopravy,

na zdklade poverenia primdtora
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Stredisko triedeného zberu - Dubnica nad Vahom
Objekt: SO 112 Buracie prace

Objednavatel: Mesto Dubnica nad Vahom

Zhotovitel: Pavol Hoferica

Miesto. Dubnica nad Vahom

Spracoval: Pavol Hoferica
Datum: 21.12. 2021

C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;);l;(;\ﬁacena Celzl(:(;/:n(i:aena
HSV Prace a dodavky HSV 172 105,85
1 Zemné prace 6 780,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
1|174101003.S alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 m3 1 356,000 5,00 6 780,00
"po uroven -1,220, -1,500, -2,250, -3,670" 1356
"recyklovany mat. z bar.prac" 1 356,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 165 325,85
Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku s nalozenim a
2|979083112.S zlozenim nad 100 do 1000 m t 1 898,400 1,40 2 657,76
1356,0*1,400 1 898,400
Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku s naloZzenim a
3/979083114.S zlozenim nad 2000 do 3000 m t 4 698,770 2,50 11 746,93
odvoz prebytoénej sutiny
6597,17-1898,4 4 698,770
Priplatok za kazdych dalSich i zaatych 1000 m po
4]1979083191.S spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny t 42 288,930 0,86 36 368,48
4698,77*9 42 288,930
UloZenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez
5[979093111.8 zhutnenia t 4 698,770 0,60 2 819,26
6/979089012.S Poplatok za skladovanie - sutiny z demolacii t 4 698,700 9,00 42 288,30
Drvenie stavebného odpadu z demolacii (bez kov. mat.) z
7(979093512R muriva z beténu prostého - sutina na zasyp t 1 898,400 4,20 7 973,28
1356,0*1,4 1 898,400
Demoléacia budov postupnym rozoberanim z tehal, kamena
8/981011415.S s podielom konstrukcii do 30%, -0,57000t m3 88,500 4,00 354,00
"vacsia pristavba"
obostav. priestor ..... 88,50m3
podiel konstrukcii
"tehlové murivo -obvodové"(5,74*2+2,80)*0,30*3,45 14,780
"Zelezobetdn-strop" 6,04*3,10%0,20 3,745
"betén -podlaha” 5,44*2,80*0,20 3,046
Medzisucet 21,571
21,571/88,5=0,244=24,4%
"obost. priestor" 88,5 88,500
Demolacia budov postupnym rozoberanim z tehal, kamena
9/981011416.S s podielom konstrukcii do 35%, -0,68000t m3 21,600 4,00 86,40
"mensia pristavba"
obostav. priestor........... 21,60m3
podiel konstrukcii
"murivo tehlové" (2,70+2,05*2)*0,25*2,70 4,590
"Zelezobeton-strop” 3,00%2,60%0,20 1,560
"beton -podlaha” 2,20*2,05%0,20 0,902
Medzisucet 7,052
7,052/21,6=0,326=32,6%
"obost. priestor" 21,60 21,600

Stranal z 2




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Stredisko triedeného zberu - Dubnica nad Vahom
Objekt: SO 112 Buracie prace

Objednavatel: Mesto Dubnica nad Vahom

Zhotovitel: Pavol Hoferica Spracoval: Pavol Hoferica
Miesto. Dubnica nad Vahom Datum: 21.12. 2021
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jednotkovg cena Celkova cena
zadania zadania

Demolacia budov postupnym rozoberanim z tehal, kamena

10|981011416.S s podielom konstrukcii do 35%, -0,68000t m3 78,400 4,00 313,60
"vratnica"
obostav. priestor........ 78,4m3

podiel konstrukcii

"murivo tehlové-obvod. steny" (3,60+4,25*2)*0,30%4,25 15,428
"Zelezobeton-strecha" 4,50*8,00%0,20 7,200
Medzisucet 22,628
22,68/78,4=0,289=28,9

"obost. priestor" 78,4 78,400

Demolacia hal inym spésobom monolitického alebo
montovaného Zelezobeténového skeletu s podielom

11]981132713.S konstrukcii nad 15 do 20%, -0,42000t m3 14 993,000 4,00 59 972,00
"obostavany priestor” 14993,0 14 993,000
Demoléacia vysokych kominov a vezi z tehlového muriva
12]|981331111.S vykonavana postupnym rozoberanim, -1,80000t m3 87,620 4,00 350,48
3,80*1,60%14,00 85,120
1/2*(1,00*1,00)*2,50*2 2,500
Sucet 87,620
Demolécia konstrukcii objektov, postupnym rozoberanim z
13/981511112.S tehal alebo tvarnic na maltu cementovd, -2,00400t m3 8,064 35,00 282,24
betonové nadrze
(25,0+4,30)*2*0,30*0,40 7,032
0,30*4,30%0,40*2 1,032
Sucet 8,064
Demolécia konstrukcii objektov, vykonavana postupnym
141981511114.S rozoberanim zo Zelezobeténu, -2,41000t m3 3,232 35,00 113,12
odburanie €asti zakladu komina
3,80*1,60*0,40 2,432
1,00*1,00*0,40*2 0,800
Sucet 3,232
M Prace a dodavky M 2 040,00
43-M Montaz ocelovych konstrukcii 2 040,00
19|430.1 |Demonté2 ocelovej konstrukcie pristreSku vratane odvozu |kg | 3 400,000 0,60| 2 040,00|
Celkom 174 145,85
GDPR
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ZOZNAM SUBDODAVATELOV

(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

Uchadza¢: Pavol Hoferica, so sidlom Ov¢iarsko 172, 010 04 Ovéiarsko, ICO: 37095676, tymto vyhlasujem, Ze
v podlimitnej zdkazke - predmet zakazky:

»Aredl ul. Sportovcov Dubnica nad Vahom - buracie prace”

e budem vyuZivat subdodavky a na tento Gcel uvddzam: !
1. podiel zakazky, ktory mam v imysle zadat tretim osobam:

49 %, t. z. 85 331,46 € bez DPH

2. navrhovani subdodavatelia®

Obchodné meno Sidlo I¢o Kontaktna osoba
Pavol Hoferica, s.r.o Z|I|nsk§ cesta 15212£ 01311 45441430 Pavol Hoferica
Lietavska Lucka
Danucem Slovensko a.s. Rohoznik 906 38 00214973 Saransky Andrej
3. predmety subdoddvok: 2
Obchodné meno , Vyska subdodavky Vyska subdodavky
subdodavatela ACCIIERE L 0.7 (v %) (v €
Pavol Hoferica, s.r.o Nakladna cestna doprava 25% 43 536,46 €
Danucem Slovensko a.s. Zhodnv(?covar’ue odpadov 24 % 41 795,00 €
c¢innostou R5

4. Vyhlasujem, Ze navrhovany subdodavatel spliiia alebo najneskdr v &ase plnenia bude spifiat
podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat tovar,

uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu
zékazky, ktori ma subdodavatel plinit.

V Ziline, dia 27.01.2022

GDPR

Pavol Hoferica, majitel firmy

I Nehodiace sa pretiarknite
2 pouzite kolkokrat je potrebné




Priloha €. 3:
HARMONOGRAM VYSTAVBY

Zhotovitel: Pavol Hoferica , Ovéiarsko 172, 010 04 Oviarsko, ICO: 37095676
predmet zdkazky:

»Aredl ul. Sportovcov Dubnica nad Viahom - buracie price¥

Harmonogram buracich prac:

- 2 mesiace od prevzatia staveniska Zhotovitelom

GDPR

V Ziline, dfia 27. 1. 2022 Paysfbfen'ca, majitel firmy





