Financované
£ r | # e
PLAN OBNOVY, Eurépskou uniou
NextGenerationEU

Zmluva o dielo €. 464/2025

MINISTERSTVO

HOSPODARSTVA
SLOVENSKE) REPUBLIKY

uzatvorend medzi zmluvnymi stranami v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva“)

1.1

1.2

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Pefazny Ustav:
IBAN:

Kontaktna osoba:
tel.

e-mail:

Zhotovitel”:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

Pefiazny ustav:
IBAN:

Kontaktna osoba
tel.:

e-mail:

I. ZMLUVNE STRANY

Mesto Dubnica nad Vahom

Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom

Mgr. et Mgr. Peter Wolf — primator mesta
00317209
2021339276

Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom

SK03 5600 0000 0044 0503 3001

Mgr. Jozef Kralik
+421 42 4455762
(dalej len ,,objednavatel*)

ejoin operator s.r.o.

Starova 1529/1, 018 41 Dubnica nad Vahom
Michal VaSek

53012470

212126826

Unicredit bank Czech republic & Slovakia a.s.

SK48 1111 0000 0016 2954 9003
Bc. Lucia KutiSova
+421 910 446 131
kutisova@ejoin.eu

(dalej len ,zhotovitel)
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I. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Ugelom tejto zmluvy je zabezpeéenie dodavky, indtalacie nabijacich stanic a ich uvedenie do prevadzky.
Zhotovitel sa v zmysle tejto zmluvy zavazuje napifiat G&el tejto zmluvy a to za cenu dohodnutd v tejto
zmluve.

Vzhladom na tieto skuto€nosti sa zmluvné strany rozhodli uzatvorit v nizSie uvedenom zneni tuto zmluvu,
ktora upravuje vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran pri napifiani ugelu tejto zmluvy. Podkladom
pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela predloZena na zéklade vitaznej ponuky verejného obstaravania
a predmetu zakazky vyplyvajucej zo schémy pomoci.

Predmet zakazky:

Schéma pomoci: Schéma minimalnej pomoci z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti
Slovenske;j republiky na podporu budovania nabijacej infrastruktiry v platnom
zneni

Nazov vyzvy: Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na
podporu budovania nabijacej infrastruktury pre elektrické vozidla pre subjekty
Uzemnej samospravy a nimi zriadené organizécie,

Nazov projektu: Kompaktné NN nabijacie stanice pre elektromobily v Dubnici nad Vahom

Kod projektu: 03104-26-V06-00015

Kod vyzvy: 03104-26-V06

. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel' sa zavazuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vybuduje nabijacie stanice pre
elektromobily (d'alej tiez ako ,NS*) na verejne pristupnych miestach v meste Dubnica nad Vahom. Predmet
Zhotovitel' sa zavazuje realizovat pre Objednévatela predmet Zmluvy podfa podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve a to najma:

a) realizaciu stavebnych prac, vybudovanie elektrickych pripojok vratane rozvadzaéa s istiacimi prvkami,
dodavka elektronabijacich stanic, uvedenie do prevadzky (vratane potrebnych revizii a skusok),

b) podia ¢asového harmonogramu vzajomne odsthlaseného pri podpise zmluvy, ktory tvori Prilohu €. 2
tejto Zmluvy, vykona dielo podla projektovej dokumentacie a rozpoétu, ktoré tvoria prilohu &.1 a prilohu ¢.
3 tejto zmluvy.

Specifikacia technoldgie a technickych parametrov NS tvori stéast Prilohy &. 1 tejto Zmluvy.

Predmetom zakazky je dodanie a montaz nabijacej infrastruktury pre elektrické vozidla v meste Dubnica
nad Vahom

9 ks nabijacich bodov AC 11+ kW,

1 ks nabijacich bodov DC 120+ kW

na existujucich parkovacich miestach vo vlastnictve mesta za u¢elom zabezpeéenia odplatného uzivania
nabijacich stanic U€astnikmi cestnej premavky pre nabijanie vozidiel s elektrickym pohonom
kompatibilnych s technickymi parametrami nabijacich stanic ako aj zabezpe€ovanie napojenia tychto
nabijacich stanic k distribu¢nej ststave. Navrhované AC a DC nabijacie stanice budu slUzit pre rozSirenie
siete verejnych nabijacich stanic v ramci Slovenska a Eurdpskej Unie. Zhotovitel je povinny dodat
ainStalovat NS tak, aby na zaklade nadvazujiceho verejného obstaravania na servis a prevadzku NS
bola umoznena prevadzka NS, a tiez pouzivanie s tym stvisiaceho softvéru aj tretej strane.

01 - Pozicia nabijacej stanice - ulica J. Kalinéiaka, p. ¢. 1154/1, GPS 48.961579, 18.164969

02 - Pozicia nabijacej stanice - ulica Pod kastiefom, p.¢. 1266/123, GPS 48.962424, 18.164008

Strana2z13



Financovaneé MINISTERSTVO
PLAN [OBNOVY, Eurépskou tniou HOSPODARSTVA

34

3.5

3.6

3.7

41

4.2

43

44

NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

03 - Pozicia nabijacej stanice - ulica Bratislavska 434/9, p.¢. 1110/272, GPS 48.957730, 18.165585

04 - Pozicia nabijacej stanice — ulica Partizanska, p.¢. 800/1, GPS 48.957423, 18.171638

05 - Pozicia nabijacej stanice — ulica Partizanska 151/3, p.¢. 753/3, GPS 48.955587, 18.169526

06 — Pozicia nabijacej stanice — ulica Pod hajom, p.¢. 2300/45, GPS 48.954772, 18.171967

(dalej ako ,dielo®)

Stavbou sa rozumie suhrn vietkych materiélov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a vykonov,
strojov a zariadeni Specifikovanych v predlozenej projektovej dokumentécii, potrebnych pre zhotovenie
diela a uvedenie v8etkych nabijacich zariadeni do prevadzky.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionélnej urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a
nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat vietky zakony, pravne predpisy a normy platné na uzemi
Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prislunych dotknutych organov.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu,
ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat' vplyv na jeho prevadzkovanie.

V pripade vzniknutej nevyhnutnej potreby odchylit sa od vysutazenej projektovej dokumentacie,
zabezpeCi zhotovitel na vlastné naklady vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia. V pripade ak
budd zmeny natolko podstatné, Ze bude potrebné zabezpecit aj nové povolovacie procesy, tieto
zabezpedi a aj naklady na ne znasa zhotovitel.

Iv. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v &lanku I.

ZacCiatok stavby: diiom prevzatia staveniska.

UkoncCenie stavby a odovzdanie do prevadzky: do 4 mesiacov od prevzatia staveniska.

Povinnost zhotovitela zhotovit' dielo sa povazuje za splnenu protokolarnym odovzdanim a prevzatim
celého diela samostatnym protokolom.

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu Cast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine, bez naroku zhotovitefa na
financné zvyhodnenie.

Pre zabezpecenie riadneho a v€asného pinenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a objednavatel sa
zavazuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentéciu potrebni na zacatie vystavby, stavebné
povolenie, resp. ohlésenie drobnej stavby, vyjadrenia dotknutych orgénov Statnej spréavy, vyjadrenia
spravcov inZinierskych sieti pri odovzdani staveniska, ak je relevantné. Zhotovitel' sa zavazuje prevziat
stavenisko od objednévatela do 5 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia uéinnosti zmluvy. V pripade, ak
vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti stratia medzi¢asom,
t.j. od ich odovzdania az do zacatia so stavbou, z akéhokolvek dévodu platnost, je povinny si zabezpeit
tieto vyjadrenia zhotovitel.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolfvek udalosti, ktora by mohla
mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela
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V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu él. lll. je stanovena dohodou zmluvnych stran, v stlade
so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykondva zékon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov, je doloZzena
polozkovitou kalkulaciou rozpoctu diela, ktort vyhotovil zhotovitel a tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve. Cena
za cely predmet Zmluvy je ur€ena nasledovne:

cena bez DPH 116 753,87 €
DPH (23%) 26 853,39 €
cena vratane DPH 143 607,26 €

(Slovom: stostyridsattritisicSest'stosedem eur a dvadsatSest centov)

Cena diela je stanovena ocenenim jednotlivych poloziek vykazov vymer podla vyzvy jednotkovymi cenami,
ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela zavazné.

VSetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budu uhradené na zaklade zavéznych jednotkovych cien a
skutoéne zrealizovanych dodavok a prac, odsuhlasenych a potvrdenych objednavatelom resp. technickym
dozorom objednavatela pric¢om vy3Sie uvedena cena diela je celkova maximéalna vyska ceny diela.

Cena pokryva cely zmluvny zavazok a v3etky néleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a
odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednévatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela a zabezpecenie ostatnych zavazkov zhotovitela z tejto zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na uvedenie vietkych NS do prevadzky.

V pripade, ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouZitych materialov, konstrukcii a druhov
stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazdd zmena vopred odsuhlasena
projektantom, objednavatelom resp. technickym dozorom objednavatela, zaznamenana v stavebnom
denniku.

PouZitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizacii diela podlieha predchadzajucemu
odsthlaseniu  projektantom a objednavatefom resp. technickym dozorom objednéavatela. Bez
odsuhlasenia nie je moZné ekvivalent pouZit resp. zabudovat. Pouzitie ekvivalentu sa vykona bez néroku
na doplatok zhotovitelovi.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budu po predchadzajucom odsuhlaseni dohodnuté prace naviac za

cenu uréenu nasledovne:

5.8.1 ak pdjde o poloZky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpoCet, pouzije sa jednotkova cena z
ponukového rozpoctu,

5.8.2  ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpoCet, pouzije sa jednotkova cena z
cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpoget, v cenovej rovni ponukového rozpoétu,

5.8.3  ak pdjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpodet a ani cennik, podfa ktorého bol
vypracovany rozpoCet, pouZije sa individuélna kalkulacia s pouzitim Urovne réZie a zisku
ponukového rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu nevyplynie nie€o iné.

V1. PLATOBNE PODMIENKY
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Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi finanéné preddavky na predmet zmluvy.

Cena za dielo bude Zhotovitelovi uhradena na zaklade faktury vystavenej podfa skutocne vykonanych
prac. Faktaru Zhotovitel predlozi Objednavatelovi do 15 dni od ukonéenia realizacie préac.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktary je supis
skuto€ne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany objednévatelom
resp. technickym dozorom objednavatela. Stpis vykonanych prac je sucastou faktdry, musi byt zostaveny
prehladne, priCom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznalenie, ktoré je v stlade s ocenenym
popisom podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na poZiadanie
uviest oddelene.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia ich doru¢enia objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost doruéenej faktury. Faktura musi obsahovat naleZitosti
uvedené v § 74 zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorS$ich predpisov, ako aj
naleZitosti dohodnuté touto zmluvou.

Dalej sa zmluvné strany dohodli, e predloZena faktira bude obsahovat aj (idaje, ktoré nie st uvedené
v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma dhrady,

d) oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtladok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) prilohou faktiry bude dodaci list/stpis vykonanych prac — supis dodanych prac za fakturované
obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovani poloZzku (s DPH a bez DPH), pocet jednotiek,
celkova cena (s DPH a bez DPH)

g) nazov projektu, kdd projektu

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat pozadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby Ci
nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na dopinenie resp. prepracovanie. V takom
pripade zacina plynat nové lehota splatnosti doruenim opravene;j faktury objednavatelovi.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad o
prevzati prac a dodavok.

ViI. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentacie a
podmienok zmluvy, a Ze minimalne po¢as zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela poCas zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo
na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov a zaCne plynut odo dria odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.
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Pocas zaru€nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vietky
vady diela (okrem tych spdsobenych vandalizmom, prip. Zivelnou pohromou).

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela v zmysle tohto ¢lanku do 3 pracovnych
dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela alebo jeho nastupcu a vady odstrénit v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomne.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfa ¢l. I. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednévatel’ mé pravo zabezpedit ich odstranenie na
naklady zhotovitela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a v3eobecne z&véznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend préaca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost
zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne (t.). do 24 hodin) po ich nahlaseni.

Havarijny stav je akykolvek stav, v désledku ktorého je znemoZnena funkénost NS a teda nie je mozné jej
vyuzivanie koncovym uZivatefom.

Viil. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel zhotovi dielo vo vlasthom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na fom zadat' prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Su€asne s odovzdanim
staveniska odovzda objedndvatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie, resp. ohldsenie drobnej stavby a
projektovu dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, organov $tatnej spravy a
podmienky, za ktorych je mozné vykonavat' stavebné prace, ak je relevantné.

Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podfa predpisov 0 pozemnych komunikaciach v suvislosti s realizaciou stavebnych prac, obstara a uhradi
tieto prace zhotovitel.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch obstarava zhotovitel' a znasa aj pripadné poplatky.
Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych materialov,

stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj

stréZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.
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Zhotovitel' zabezpeéi v celom rozsahu pinenie vyplyvajuce z ustanoveni nariadenia viady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpe€enie poziarnej ochrany v zmysle zakona €. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenskej republiky €.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb, ako aj za zabezpe€enie minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadaviek na
stavenisko podfa nariadenia viady SR €. 396/2006 Z . z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do zZivotného prostredia,
zachovavat a neposkodzovat existujicu faunu a fléru, v maximainej miere vyuZivat existujlce spevnené
komuniké&cie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpecit proti inikom nebezpecnych latok do
okolitého prostredia.

V sllade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v suvislosti s realizaciou diela. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel povinny podla moZnosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materiél, o ktorom je v ase jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky
a poziadavky, uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov avzakone €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Objednavatel zabezpe€i moznost napojenia na odber elekirickej energie a UZitkovej vody. Naklady na
Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st su¢astou zmluvnej ceny podfa ¢l. V tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpedi vSetky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je
zhotovitel povinny reSpektovat, ak je relevantné.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela resp. technicky dozor objednévatela na preverenie préac,
ktoré v dalSom postupe budl zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva mu musi byt doru¢ena
pisomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa mdZe uskutoénit zapisom v stavebnom denniku,
pokial taky zapis objednavatefl resp. technicky dozor objednavatela potvrdi svojim podpisom.

Ak sa objednavatel resp. technicky dozor objednavatela na preverenie prac v ur€enej lehote nedostavi,
hoci bol na to riadne vyzvany, je objednévatel povinny uhrédzat naklady dodatoéného odkrytia, pokial

také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, znasa
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naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

Zhotovitel je povinny prizvat objednavatela resp. technicky dozor objednavatela na kontrolu najma tychto
préac:

- na preverenie jednotlivych vrstiev konstrukcii, podla vrstiev predpisanych projektom a

vyslovit sthlas pre realizaciu dalSej vrstvy.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v sulade so zakonom ¢&. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o
zmene a doplneni niektorych zékonov (Stavebny zékon).

Objednavatel resp. technicky dozor objednavatela je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak zistia,
Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel opravneny doZadovat sa
zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté chybnym vykonavanim diela
a toto vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnute;
a postup zhotovitela by viedol k podstatnému poruSeniu zmluvy, je objednévatel opravneny od zmluvy
odstupit.

Objednavatel resp. technicky dozor objednévatefa méze na zaklade vlastného uvazenia v priebehu
plnenia zmluvy poziadat' zhotovitela o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp.
pocas jeho zabudovania.

Zhotovitel' zabezpe€i Uast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré vykonava
objednavatel resp. technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez
meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela ma pocas realizacie diela pravo priebeznej kontroly,
pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo poZadovat v primeranej
lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednévatela, resp. technicky dozor objednévatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dévodu nie je omeSkanim na strane
zhotovitela.

Nebezpetenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel az do protokolarneho odovzdania diela objednévatelovi.

Zhotovitel je povinny zUc€astiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizacie
zvola objednavatel alebo technicky dozor objednavatela s tym, Ze ich presny termin mu bude pisomne
oznameny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednévatela na prevzatie diela, a to minimaine 10 pracovnych
dni vopred.

Zhotovitel odovzdd dokonCené dielo v zmysle projektovej dokumentidcie a spiSe s
objednavatelom preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skuSok predpisanych

osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach
podmiefiuju prevzatie diela.
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Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v preberacom
protokole- v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpec€nej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole 0 odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na objednavatela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér v Case doruéenia vyzvy zhotovitela k odovzdaniu
a prevzatiu diela podfa ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné k uzivaniu stavby minimaine v
dvoch vyhotoveniach (v zavislosti od relevantnosti predmetného dokladu k predmetu zmluvy):

9.10.1  Struénu technicku spravu o odovzdavanej stavbe a manudl jej uzivania (spdsob pouzivania,
udrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.)

9.10.2 Projekt skutotného vyhotovenia v pripade ziadosti Objednavatela o vypracovanie takéhoto
projektu.

9.10.3 Opis a oddvodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, zameru alebo ohlasenia
drobnej stavby, ku ktorym doSlo pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a
odsuhlasené technickym dozorom objednavatela v stavebnom denniku.

9.10.4 Certifikdty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zdkon €. 133/2013 Zz. o
stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a zakona €. 56/2018 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov).

9.10.5 Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu dalsich prac zakrytych.

9.10.6  OsvedCenia o akosti pouzitych materialov a konstrukcii.

9.10.7 Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o
prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvazany).

9.10.8 Stavebné denniky (montéZne denniky).

9.10.9 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skasok.

9.10.10 Zarucné listy (kopie), navody na pouzivanie vSetkych dodanych zariadeni v slovenskom jazyku a
doklady o zaSkoleni obsluhy.

X. VYUZITIE SUBDODAVATELOV

Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu
uvedenom v prilohe (Zoznam znamych subdodavatelov) uvedenom v prilohe ¢.4 tejto Zmluvy o dielo. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voéi objednavatelovi za
v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie €asti diela subdodavatelovi inému ako uviedol v prilohe €. 4 tejto
Zmluvy o dielo, je povinny ozndmit objednévatelovi kazdého takéhoto subdodavatela desat kalendarnych
dni pred zagatim vykonavania &asti diela. Kazdy takyto subdodavatel musi spifiat podmienky osobného
postavenia. Zhotovitel objednavatelovi spolu s ozndmenim o zmene subdodavatela predloZi doklady
o tom, Ze subdodavate! spifia podmienky osobného postavenia a to v originalnom vyhotoveni alebo ako
Uradne overené képie tychto dokladov resp. preukaze spinenie tejto podmienky podfa § 152 zakona
o verejnom obstaravani. Naklady spojené so zabezpe€enim tychto dokladov zndSa zhotovitel bez naroku
na ich Uhradu objednavatelom. Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym oznamenim
zhotovitelovi zaslanym od siedmich kalendarnych dni odo diia doru¢enia oznamenia ozmene
subdodéavatela v pripade:

a) nepredloZenia dokladov preukazujucich splnenie podmienky osobného postavenia
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,
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c) predloZenia neplatnych dokladov,
d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informécii,

Subdodavatel méze zalat vykondvanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni objednévatefom.
V pripade, ak subdodavatel zaCne vykonavat East diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodavatela objednavatelom ma objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne
Ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel v takomto pripade nema narok na predizenie ¢asu
plnenia podla tejto Zmluvy o dielo, Uhrady za takto vykonané prace a ani Uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel je zaroved povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu subdodavatelovi Ziadne
prace a sluzby na vykonani Easti diela jemu zadanej zhotovitefom (uvedené sa nevztahuje na dodavku
zariadeni alebo materialov, pripadne na montaz zariadenia).

Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade subdodavatelov, ktori
mu dodavaju tovary.

XI. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad poruenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a
sankcie.

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v €l. Il bod 3.1 po lehote uvedenej v €l. IV bod 4.1, zaplati zmluvnu
pokutu vo vySke 1 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢l. V pism. a) za kazdy kalendarny def
omeskania.

Ak objedndvatel’ neuhradi fakturu vystavent v zmysle €l. VI v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati
zhotovitelom vyGctované Uroky z omeSkania vo vySke rovnajlcej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zékonnika.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v ¢ase podra ¢l. VIl bod 7.7, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske
100,- EUR za kaZdy kalendarny deri ome$kania.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ¢l. VIl bod 7.7, zaplati zmluvnu pokutu vo
vySke 100,- EUR za kazdy kalendarny def omeskania.

Zhotovitel zaplati zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR za kazdy kalendarny deni, ak meska s odstranenim
vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

Ak zhotovitel neodstrani havarijny stav v dohodnutej lehote podfa €l. VII bod 7.12, zaplati zmluvnd pokutu
vo vySke 300,-EUR za kazdy kalendarny deri omesSkania ako aj naklady na odstranenie havarijného stavu
inou osobou.

Lehota splatnosti faktir, ktorymi sa uplatfiuji zmluvné pokuty je 30 dni odo diia ich dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla poruSenim zmluvnej
povinnosti, na ktorl sa vztahuje zmluvna pokuta.

Ak zhotovitel porusi ktorikolvek z povinnosti tykajicu sa subdodavatelov vyplyvaitcej z Cl. X tejto zmluvy
(napr. neoznamenie zmeny subdodavatela, nepredlozenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok
Ugasti podla § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky podla § 41
ods.1 pism. b ZVO alebo povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora), zaplati zmluvna
pokutu vo vySke 5% z ceny za dielo, za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vy3Sie uvedenych povinnosti a to
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aj opakovane.

XIl. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu v3etky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvnd strana, ktord porudi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovednd za Skodu
spdsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode 11.2 zbavi sa
zodpovednosti ak preukaze, Ze Skoda bola spdsobené okolnostou vylu¢ujucou zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne
starat, zhotovitel' odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli uvedené do
pbévodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim v
désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim ciest
alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto Skodu zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim poCas svojich pracovnych
postupov, pri odstraiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu spdsobend
tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

XIll. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvné strana podstatne porusi zmluvné povinnosti dohodnuté
v tejto zmluve, druha zmluvna strana méa pravo odstupit od tejto zmluvy. Odstupenie sa oznamuje
doporuéenym listom s u€inkom ku diu doruéenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

13.2.1 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitelovi

13.2.2 vadné plnenie zhotovitela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane uréenej lehote
neodstranil (. VIII, bod 8.24),

13.2.3 neplnenie harmonogramu vystavby, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane
urenej lehote neodstranil,

13.24 omeSkanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavazkov vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

13.2.5 'V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodavatela, nepredloZenie dokladov preukazujucich splnenie
podmienok U&asti podra § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia
podmienky podla § 41 ods.1 pism. b) ZVO alebo povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, ma objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

XIV. KONTROLA

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sUvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nengvratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im v3etku potrebnu stcinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy su
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najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Riadiaci organ, Narodny organ, Spoloény technicky sekretariat a nimi poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpegujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR

a pravnymi aktmi EU.

XV. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradach, ktoré
zvola zhotovitel alebo objednavatel podfa potreby.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazujl, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto informacie
nepouziju pre iné Ucely, ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia informacii podfa
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

V pripade potreby vykonania prac naviac bude cena tychto prac dohodnutéd zmluvnymi stranami, priom
v8ak zmluvné strany su pri uréovani ceny povinné postupovat v zmysle ¢l. V bod 5.8.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nabijacie stanice trvalo oznacit vlastnym logom umiestnenym na
dostato¢ne viditelnom mieste 0 minimalnom rozmere 20 x 20 cm.

XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu cboma zmluvnymi stranami a ucinnost po tom ako déjde
k zverejneniu zmluvy v zmysle § 47a zékona 40/1964 Zb. Obciansky z&konnik a suc¢asne k spineniu
odkladacej podmienky v zmysle bodu 16.2 zmluvy.

Zmluva nadobudne Gginnost po ukongeni finanénej kontroly, ak poskytovatel prispevku z fondov EU
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujici je
datum dorucenia spravy z kontroly Objednavatelovi — ako prijimatelovi prispevku. O vysledku kontroly je
Objednavatel povinny informovat Zhotovitefa bez zbytocného odkladu. Ak boli v ramci kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne ucinnost
momentom kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy a udelenim suhlasu
Objednavatela s vyskou ex ante finanCnej opravy uvedenej v sprave z kontroly.

Menit alebo dopifiat obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, len formou
pisomnych oCislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a G¢inné diilom nasledujtcim po dni zverejnenia v Centrélnom registri
zmlav (CRZ).

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zruSenia zavazku vyplyvajuceho z tejto
zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym zakonnikom
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platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.
16.6  Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva nebola podpisana v
tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu

ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej obsahom.

16.7  Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je:
Priloha €. 1 - Projektova dokumentacia
Priloha &. 2 - Casovy harmonogram realizacie prac
Priloha €. 3 - Viykaz vymer
Priloha €. 4 - Zoznam znadmych subdodavatelov

16.8  Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre kazdu zmluvnu stranu.

Za Objednavatela:

V Dubnici nad Vahom, diia ... ... 2025

Mgr. et Mgr. Peter Wolf

priméator
Za Zhotovitela:
V Dubnici nad Vahom, dfia ... ... 2025
Michal Vasek
konatel

Prilohy:

Priloha €. 1 - Projektova dokumentécia

Priloha &. 2 - Casovy harmonogram realizacie prac
Priloha €. 3 - Vykaz vymer

Priloha €. 4 - Zoznam znamych subdodavatelov

Strana13z13



