

Zmluva o dielo č. 31-08-2019

na zhotovenie projektu stavby podľa § 536 a násł. Obchodného zákonníka

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ

KERAMOSPOL TRADE s.r.o.

sídlo: Jilemnického 17 , 911 01Trenčín
identifikačné číslo: 44047258
daňové identifikačné číslo: 2022562751
identifikačné číslo pre DPH: SK 2022562751
zapísaná: v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel:
Sro, vložka č. 19935/R
konajúca osoba: konateľ Ing. Miroslav Gašparík,
E-mail: gasparik@keramospol.sk
Telefón: 032/6529523, fax 032/6580064
Bankové spojenie: SLSP pobočka Trenčín
IBAN: SK6609000000000274645973

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ

Mesto Dubnica nad Váhom

sídlo: Bratislavská 434/9
identifikačné číslo: 00317209
daňové identifikačné číslo: 2021339276
konajúca osoba: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
kontaktná osoba: Ing. Eva Granátová
E-mail: eva.granatova@dubnica.eu
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

(ďalej len „Objednávateľ“)

ČI.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu cenovej ponuky a za podmienok dojednaných v tejto zmluve objednávateľovi projekt stavby: „Zateplenie objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom“ nachádzajúcej sa na sídlisku Pod hájom 1288/116, Dubnica nad Váhom.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie cenu podľa podmienok v čl.7 a poskytne Zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektu Objednávateľovi. Projekt bude odovzdaný Objednávateľovi osobne s potvrdením o jeho prevzatí Objednávateľom.

ČI.3 ROZSAH A OBSAH PROJEKTU

3.1 Projektom je:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na zateplenie objektu polikliniky, ktorá zahŕňa

- návrh a posúdenie zateplenia objektu polikliniky - zateplenie obvodového plášťa, strechy, stropov suterénu a stien na styku vykurovaného a nevykurovaného priestoru
- posúdenie statickej únosnosti a návrh kotvenia tepelnej izolácie
- projekt protipožiarneho riešenia
- návrh bleskozvodu
- spracovanie rozpočtových nákladov na stavbu, práce a materiálu, výkaz a výmer

ČI.4 SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU

4.1 Projekt pre stavebné povolenie bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny v 6 vyhotoveniach v papierovej forme a 1 vyhotovenie na CD/DVD vo formáte .pdf a .dwg.

4.2 Pri vypracovaní projektu v rozsahu pre stavebné povolenie bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán, a vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií.

ČI.5 ČAS PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl.3 tejto zmluvy v termíne do 20.10.2019.

ČI.6 SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

6.1 Projekt podľa tejto zmluvy Zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov Objednávateľa odovzdaných pri podpise ZoD:

6.1.1 Projektová dokumentácia na objekt polikliniky - Objednávateľ má spracovanú projektovú dokumentáciu, ktorá navrhuje stavebné úpravy v rámci modernizácie a energetického hodnotenia budovy: nové výplne – okná plastové s izolačným trojsklom, dvere hliníkové s izolačným trojsklom. Stavebné úpravy v rámci bezbariérovosti riešia montáž nového výťahu s nosnosťou 1100 kg/14 osôb.

6.1.2 Dokumentácia v bode 6.1.1 bola prehlásená i za dokumentáciu skutkového stavu.

6.1.3 Objednávateľ zabezpečí podklady z technického riešenia jestvujúceho obvodového plášťa a nosnej konštrukcie objektu.

ČI.7 CENA PROJEKTU A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 . Cena za dielo bola stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky nasledovne:

8000,00 EUR bez DPH + 20 % DPH = **9 600,00 EUR s DPH** (slovom deväťtisícšesťsto eur)

7.2. V prípade ukončenia tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa bude Zhotoviteľ práce fakturovať Objednávateľovi nasledovne: Vzájomne dohodnutý rozsah vykonaných prác ku dňu ukončenia tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl.7 pre jednotlivé práce uvedené v čl.3.

7.3. Platobné podmienky: Na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po ukončení a odovzdaní diela Objednávateľovi podľa čl.2. Splatnosť faktúry je 30 dní.

ČI.8 UKONČENIE ZMLUVY

8.1. Túto zmluvu možno ukončiť nasledovnými spôsobmi:

8.1.1. Písomnou dohodou zmluvných strán.

8.1.2. Vyhlásením Objednávateľa o odstúpení s uvedením dôvodov prípadnej nerealizácie stavby s tým, že ku dňu vyhlásenia odstúpenia budú Zhotoviteľovi uhradené náklady spojené s rozpracovaním zákazky.

ČI.9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú / záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

9.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.

9.4. Záručná doba je 3 ročná a začína plynúť odo dňa odovzdania projektu objednávatelovi. Počas záručnej doby je objednávatel povinný informovať Zhotoviteľa o zmenách na projektovaných objektoch, inžinierskych sieťach a zariadeniach, ktoré by mohli mať vplyv na projektované dielo a jeho záruku a predkladať kópie revízných správ.

9.5. Pre prípad vady projektu má zhotoviteľ prvotnú príležitosť vykonať opravy, úpravy alebo korekcie závadného predmetu zmluvy bez nároku náhrady zo strany Objednávateľa v prijateľnom časovom období.

ČI.10 ZMENA ZÁVÄZKU

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady podľa čl.6, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávatel'a podľa čl.11.3.

V prípade omeškania na strane Objednávateľa s plnením spolupráce podľa tejto zmluvy, sa o počet dní omeškania predlžujú všetky lehoty pre Zhotoviteľa.

ČI.11 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

11.1. Akékoľvek termínové zmeny, zmeny v projektovej dokumentácii resp. iné zmeny budú písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami a riešené dodatkom k tejto zmluve.

11.2. Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady alebo iné zmeny sa považuje za nový návrh iba ak už bola práca odvedená v zmysle skôr danej špecifikácie.

11.3. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

11.4. Táto zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení .

11.5. Obidve strany prehlasujú, že si pozorne zmluvu prečítali bez nátlaku alebo zjavných nevýhodných podmienok, zástupcovia zmluvných strán sú plne oprávnení konať v zmysle zákona a obsah zmluvy je jasný a pre nich zrozumiteľný.

11.6 Za doručenie oznámenia sa pokladá aj osobné doručenie alebo uloženie poštovej zásielky na pošte, i v prípade, že sa o tom adresát nedozvedel.

11.7. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Dubnici nad Váhom, dňa 19.08.2019

V Trenčíne, dňa 27.08.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

Mgr. Peter Wolf
primátor mesta

Ing. Miroslav Gašparík
konateľ spoločnosti