Rekapitulacia objektov stavby
Stavba: Pristavba Materskej Skoly Centrum | 32, Dubnica nad Vahom

Objednavatel:

Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologicky podnik, a. s.
Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Pristavba Materskej Skoly Centrum | 32, Dubnica
nad Vahom 550 173,50 110 034,70 660 208,20
1 Stavena cast’ 514 248,29 102 849,66 617 097,95
1 Stavebna Cast 356 805,50 71 361,10 428 166,60
2 Zdravotechnika 28 385,14 5677,03 34 062,17
3 Vykurovanie 46 017,71 9 203,54 55 221,25
4 Elektroinstalacia 44 548,13 8 909,63 53 457,76
5 Vzduchotechnika 38 491,81 7 698,36 46 190,17
2 Napojenie 35 925,21 7 185,04 43 110,25
1 VonkajSia zdravotechnika 35 925,21 7 185,04 43 110,25
Celkom 550 173,50 110 034,70 660 208,20

Tento rozpocet a vykaz vymer bol spracovany na zaklade projektu pre Uzemné rozhodnutie, pre stavebné povolenie,
projekt pre realizaciu stavby. Po vypracovani projektu Dielenskej projektovej dokumentacie je potrebné rozpocet a
vykaz vymer aktualizovat.

Jednotkova cena zahrfiuje v3etky prace a vykony, vratane dodavky a montaze materialu a vyrobkov, ktoré su
potrebné pre komplexné zhotovenie diela.

Poznamka: Projekt je spracovany v stupni pre izemné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, projekt pre realizaciu
stavby, v zmysle ¢oho je spracovany aj vykaz vymer. Podrobny vykaz vymer je potrebné spracovat na zaklade
projektu pre realizaciu stavby, pripadne na zaklade vlastnej dielenskej dokumentacie, a vykaz aktualizovat'. Pri
nacenovani diela v zmysle projektu pre stavebné povolenie je potrebné v jednotlivych skladbach uvazovat s cenami
tak, aby zohladnovali aj potrebu vyhotovenia réznych prierazov a drazok pre rozvody projektovanych installacii, ako
aj vSetky neoddelitelné sucasti systémovych rieSeni zvoleného vyrobcu (dodavka sucasti strednej krytiny ako su
hrebenace, prevetravacie tvarovky, systémoveé tvarovky pre prestup zvislych instalacii, tvarovky pre zachytavanie
snehu a pod.).




