

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Pristavba Materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom	JKSO	
Názov objektu	Stavená časť	EČO	
Názov časti	Vykurovanie	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	8 846,17	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	33 333,03	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		42 179,20	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	3 838,51		

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	46 017,71
<b>Objednávateľ</b>			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a popis			25	20 % 46 017,71 DPH	9 203,54
<b>Zhotoviteľ</b>			26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>55 221,25</b>
Dátum a podpis			<b>E Prípochty a odpochty</b>		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00