
ROZPOČET
Stavba: Prístavba Materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
Objekt: Stavená časť
Časť: Stavebná časť
JKSO:  

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Dátum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV 153 250,88
D 1 Zemné práce 14 834,42

1 K 001
111201101 Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 

1000 m2 m2 50,000 1,33 66,50

"výrub a odstránenie krovín, plocha meraná pri koreni"50 50,000
2 K 001 112101105 Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pílou ks 9,000 27,66 248,94

"breza výšky cca. 18 m, obvod kmeňu cca. 1 m"9 9,000
3 K 001 112101121 Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou ks 2,000 3,04 6,08

" thuja výšky cca. 8 m, obvod kmeňu cca. 0,15m"2 2,000
4 K 001 112201105 Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm ks 9,000 47,58 428,22

9 9,000

5 K 221
113107141 Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -

0,09800t m2 1,125 2,19 2,46

7,5*0,15 1,125

6 K 221
113307131 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 

mm,  -0,22500t m2 1,125 14,63 16,46

7,5*0,15 1,125

7 K 221
113307122 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 

hr.100 do 200 mm,  -0,23500t m2 1,125 6,96 7,83

"lôžko zo štrkodrviny hr. 150 mm"7,5*0,15 1,125
8 K 001 121101112 Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 150 mm m3 138,000 0,80 110,40

    pod stavbou 1,25 m od hrany zateplenia fasády: 770 m2

    pod spevnené plochy a chodníky: 150 m2


"spodna stavba,(770+150)*0,15"(770+150)*0,15 138,000
Súčet 138,000

9 K 221
113206111 Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov 

stojatých,  -0,14500t m 6,700 1,59 10,65

"vybúranie a odstránenie betónového obrubníka šírky 150 mm vrátane 
osadzovacieho betónového lôžka"2,1*2+2,5 6,700

10 K 001 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 20,674 7,45 154,02
"výkop pre vsakovací chodník, prehĺbenie od upravenej pláne - vsakovací 
chodník na kóte -0,440, -0,300, -0,160 m" 0,000

((29,87+14,81)*0,76*0,31+1,65*1,36*0,31+1,5*0,76*0,17+1,5*0,76*0,01)*1,03 11,770
"výkop prehĺbenie pláne pod spevnenými plochami a chodníkmi, v mieste 
zárezov do odkrytého podkladu po odstránení vegetačnej vrstvy" 0,000

(32*0,115+20*0,1+28*0,1)*1,05 8,904
Súčet 20,674

11 K 001 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 20,674 0,64 13,23
12 K 001 162401411 Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m ks 10,000 1,31 13,10
13 K 001 162401415 Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m ks 55,000 24,25 1 333,75
14 K 001 162501411 Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m ks 2,000 12,08 24,16
15 K 001 162501415 Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 3000 m ks 9,000 36,81 331,29
16 K 001 162601415 Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 3000 m ks 9,000 32,04 288,36

17 K 001
162301500 Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na 

vzdialenosť 3000 m m2 50,000 1,17 58,50

18 K 001
18120110-2 Úprava pláne strojným  planírovaním a následným zhutnením na kótu -0,580 m, 

max. zárez do odkrytej pláne do 160 mm, zhutnenie na Edef = min. 40 Mpa m3 123,200 7,92 975,74

770*0,16 123,200
19 K 001 133201201 Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 1,880 30,56 57,45

"výkop pre základové pätky materskej školy, 800x800 mm, hĺbky 0,77 m od 
upravenej pláne, 3ks" 0,000

(0,8*0,8*0,77*3)*1,05 1,552
"výkop pre základové pätky vonkajších jednotiek tepelného 
čerpadla"(0,3*0,5*0,52*2*2)*1,05 0,328

Súčet 1,880
20 K 001 133201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 m3 1,880 4,16 7,82
21 K 001 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 124,140 6,99 867,74

"výkopy pre základ. pásy materskej školy š. 400, 600, 625, 675 a 700 mm, 
hĺbka 1,0 m od upravenej pláne - výkop pod celou základ. škárou základ.pásov" 0,000

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s.



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

((27,15+16,4*2+7,625*5+5,625*2+10,6)*0,6+2*2*0,625+27,15*0,7+8,125*2*0,6
75+7,625*4*0,4)*1*1,05 122,460

"výkop pre základové pásy vonkajších betónových 
schodov"(1,26*0,35*2+2*0,35*2)*0,65*1,05 1,557

"výkop pre betónové prvky úpravy vstupu do 
objektu"(1,67*0,2+1,045*0,2*4)*0,1*1,05 0,123

Súčet 124,140

22 K 001
132201209 Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním 

dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 124,140 0,69 85,66

23 K PK 1811011-1 Úprava pláne začistením m2 169,077 0,41 69,32
"úprava pláne základových škár začistením" 0,000
((27,15+16,4*2+7,625*5+5,625*2+10,6)*0,6+2*2*0,625+27,15*0,7+8,125*2*0,6
75+7,625*4*0,4)*1,05+0,8*0,8*3*1,05+(1,26*0,35*2+2*0,35*2)*1,05 126,872

(1,67*0,2+1,045*0,2*4)+((29,87+14,81)*0,76+1,65*1,36+1,5*0,76+1,5*0,76)*1,0
5+(0,3*0,5*2*2)*1,05 42,205

Súčet 169,077

24 K 001
17410100-1 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 

do 100 m3 m3 144,918 2,86 414,47

"spätný zásyp, zhutnený zásyp nad vnútornými hranami základových pásov 
výšky 300 mm po úroveň upravenej pláne na kóte -0,580 m" 0,000

"štrkodrvina frakcie 16-32, príp. 8-32 mm (zmiešaná frakcia), zhutnenie na Edef 
= min. 40 Mpa" 0,000

((13,538*2+1,75*2+7,625*4+4,963+4,663+1,713+14,163+11)*0,15+(7,625*4+5,
625*2)*0,175)*1,05 23,040

((13,538*2+1,713*2+11+14,463+1,713+4,663+4,963)*0,225+(7,625*8)*0,075)*1
,05 20,704

"spätný zásyp, zhutnený zásyp základových pätiek nad rozšírenými časťami 
stupňovitých pätiek po úroveň upravenej pláne na kóte -0,580 m," 0,000

"štrkodrvina frakcie 16-32, príp. 8-32 mm (zmiešaná frakcia), zhutnenie na Edef 
= min. 40 Mpa" 0,000

((0,8*0,2*2+0,4*0,2*2)*3)*0,17*1,05 0,257
"zhutnené lôžko pod podkladný betón hr. 150 mm, štrkodrvina fr. 16-32, príp. fr. 
8-32 (zmiešaná frakcia), zhutnenie na Edef = min. 40 Mpa" 0,000

"(objem po zhutnení)"514*0,15 77,100
"zásyp pod podkladným betónom, štrk zásypový fr.16-32 mm  zhutnený, príp. 
zmiešaná fr. 8-32 mm" 0,000

" vyrovnávajúce schody pri únikovim východe z herne 
1.14"(1,33*0,35+0,77*(0,35+0,023)/2)*0,7*1,03 0,439

"štrkodrvina frakcie 8-32, zhutnené podkladné lôžko pod betónový obrubník 
nábehový hr. 100 mm"4,2*0,45*0,1*1,03 0,195

"štrkodrvina frakcie 8-32, zhutnené podkladné lôžko pod betónový obrubník 
chodníkový, lôžko hr. 100 mm - chodníky a spevnené plochy" 0,000

(89+37+10)*0,35*0,1*1,03 4,903
"štrkodrvina frakcie 8-32, zhutnené podkladné lôžko pod betónový obrubník 
chodníkový, lôžko hr. 100 mm - vsakovací chodník" 0,000

(46+13)*0,76*0,1*1,03 4,619
"štrkodrvina frakcie 16-32, zásyp vsakovacieho chodníka hr. 250 mm"38,7*0,25 9,675
"vrchný zásyp okruhliakovym kamnivom fr. 32-64 mm, prípadne plavený štrk, 
hr. 100 mm"38,7*0,1*1,03 3,986

Súčet 144,918

25 M MAT
583452270-1

Štrkodrva fr.8-32 t 20,404 12,33 251,58

"štrkodrvina frakcie 8-32, zhutnené podkladné lôžko pod betónový obrubník 
nábehový hr. 100 mm"4,2*0,45*0,1*1,03*2,1 0,409

"štrkodrvina frakcie 8-32, zhutnené podkladné lôžko pod betónový obrubník 
chodníkový, lôžko hr. 100 mm - chodníky a spevnené plochy" 0,000

(89+37+10)*0,35*0,1*1,03*2,1 10,296
"štrkodrvina frakcie 8-32, zhutnené podkladné lôžko pod betónový obrubník 
chodníkový, lôžko hr. 100 mm - vsakovací chodník" 0,000

(46+13)*0,76*0,1*1,03*2,1 9,699
Súčet 20,404

26 M MAT 583452270-2 Okruhliakové kamenivo fr. 32-64 mm príp. plavený štrk t 8,371 14,05 117,61

"vrchný zásyp okruhliakovym kamnivom fr. 32-64 mm, prípadne plavený štrk, 
hr. 100 mm"38,7*0,1*1,03*2,1 8,371

Súčet 8,371

27 M MAT 583452270-3 Štrkodrva fr. 16-32 t 275,553 12,43 3 425,12

"spätný zásyp, zhutnený zásyp nad vnútornými hranami základových pásov 
výšky 300 mm po úroveň upravenej pláne na kóte -0,580 m" 0,000



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

"štrkodrvina frakcie 16-32, príp. 8-32 mm (zmiešaná frakcia), zhutnenie na Edef 
= min. 40 Mpa" 0,000

((13,538*2+1,75*2+7,625*4+4,963+4,663+1,713+14,163+11)*0,15+(7,625*4+5,
625*2)*0,175)*1,05*2,1 48,384

((13,538*2+1,713*2+11+14,463+1,713+4,663+4,963)*0,225+(7,625*8)*0,075)*1
,05*2,1 43,479

"spätný zásyp, zhutnený zásyp základových pätiek nad rozšírenými časťami 
stupňovitých pätiek po úroveň upravenej pláne na kóte -0,580 m," 0,000

"štrkodrvina frakcie 16-32, príp. 8-32 mm (zmiešaná frakcia), zhutnenie na Edef 
= min. 40 Mpa" 0,000

((0,8*0,2*2+0,4*0,2*2)*3)*0,17*1,05*2,1 0,540
"zhutnené lôžko pod podkladný betón hr. 150 mm, štrkodrvina fr. 16-32, príp. fr. 
8-32 (zmiešaná frakcia), zhutnenie na Edef = min. 40 Mpa" 0,000

"(objem po zhutnení)"514*0,15*2,1 161,910
"zásyp pod podkladným betónom, štrk zásypový fr.16-32 mm  zhutnený, príp. 
zmiešaná fr. 8-32 mm" 0,000

" vyrovnávajúce schody pri únikovim východe z herne 
1.14"(1,33*0,35+0,77*(0,35+0,023)/2)*0,7*1,03*2,1 0,922

"štrkodrvina frakcie 16-32, zásyp vsakovacieho chodníka hr. 250 
mm"38,7*0,25*2,1 20,318

Súčet 275,553

28 K 001
17410100-4 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 

do 100 m3 m3 53,731 2,86 153,67

"nasypaná zhutnená zemina okolo objektu, triedené zeminy vhodné pre násypy, 
zhutnenie na Edef = min. 40 Mpa, podklad pod zahumusovanie" 0,000

"hrubé terénne 
úpravy"(3,25*0,19*10,58+1,26*0,18*45,5+1,26*0,085*16,15+0,5*0,08*17,5+2,0
3*4,95*0,18+0,5*0,33*56,5)*1,1

33,455

(0,18*1,15/2*56,5+1,351*0,17*9,45+1,75*0,075*12,175+8*0,18*2,725+1*10,5*0,
18+3,575*10,5*0,08)*1,1 20,276

Súčet 53,731
29 K 001 17410100-2 Zahumusovanie priemernej hr. 150 mm, plocha  650 m2 x 0,15 m m3 97,500 9,88 963,30

650*0,15 97,500
Súčet 97,500

30 K 001
17410100-3 Dovoz triedených zemín (G1-G4) vhodných pre zhtuňovanie (objem po 

zhutnení), miera zhutnenia Edef = min. 40 Mpa - úprava pláne dosypaním m3 58,000 14,85 861,30

31 K 001
18120110-1 Rozprestretie a zhutnenie triedených zemín (G1-G4) vhodných pre zhutňovanie 

o objeme 58 m3, celková vrstva po zhutnení max. 375 mm (zhutňovať po 
vrstvách max. 150 mm) - úprava pláne na kótu -0,580 m

m2 420,000 0,56 235,20

32 K 001
162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 

m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 72,289 3,37 243,61

1,88+124,14-53,731 72,289

33 K 001
162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 

m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 506,023 0,34 172,05

72,289*7 506,023
34 K 001 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 72,289 5,38 388,91
35 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 72,289 0,62 44,82
36 K 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 130,120 18,33 2 385,10

72,289*1,8 130,120
D 2 Zakladanie 20 022,38

37 K 011 273321312 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 m3 86,125 78,36 6 748,76
"základové konštrukcie - podkladná železobetónová doska hr. 150 mm - betón 
C20/25, v prípade agresívneho podložia C30/37 " 0,000

570,4*0,15 85,560
"podkladný betón hr. 150 mm, betón C20/25 -  vyrovnávajúce schody pri 
únikovim východe z herne 1.14"0,459*1,2+1,045*0,14*(0,05+0,15)/2 0,565

Súčet 86,125
38 K 011 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 18,585 9,63 178,97

"debnenie podkladného betónu"123,9*0,15 18,585
39 K 011 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 18,585 2,08 38,66
40 K 011 275321312 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 m3 1,210 77,48 93,75

"základové konštrukcie - základové pätky pod vonkajšimi drevenými 
konštrukciami - betón C20/25, v prípade agresívneho podložia C30/37 " 0,000

((0,8*0,8*0,6)*3)*1,05 1,210
Súčet 1,210

41 K 011 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 2,880 9,63 27,73
"debnenie základových pätiek, horné časti pätiek"0,4*0,6*4*3 2,880
Súčet 2,880

42 K 011 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 2,880 2,08 5,99
43 K 011 274321312 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 m3 87,268 77,39 6 753,67
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"základové konštrukcie - základové pásy pod objektom materskej školy - betón 
C20/25, v prípade agresívneho podložia C30/37 " 0,000

((27,15+16,4*2+7,625*5+5,625*2+10,6)*0,6+2*2*0,625+27,15*0,7+8,125*2*0,6
75+7,625*4*0,4)*0,7*1,05 85,722

"základové konštrukcie - betón základových pásov vonkajších vyrovnávajúcich 
betónových schodov pri únikovom východe z herne 1.14" 0,000

"betón C20/25, prostý - bude vystužený, bez potreby debnenia pod úrovňou 
upravenej pláne"(1,26*0,35*2+2*0,35*2)*0,5*1,05 1,198

"dobetónovanie podkladu vybúranej časti asfaltovej plochy v mieste osadenia 
nábehového obrubníka, betón C20/25"7,5*0,15*0,3*1,03 0,348

Súčet 87,268

44 K 011
27435121-1 Zvislé debnenie vonkajších vyrovnávajúcich betónových schodov pri únikovim 

východe z herne 1.14 - časť monolitických konštrukcií nad úrovňou upravenej 
pláne, zhotovenie-dielce

m2 1,745 15,48 27,01

0,459*2+1,2*0,15+1,2*0,197+1,2*0,14*2-
1,045*0,15+0,14*(0,05+0,15)/2*2+1,045*0,05+1,045*0,145 1,745

45 K 011
274351216 Zvislé debnenie vonkajších vyrovnávajúcich betónových schodov pri únikovim 

východe z herne 1.14 - časť monolitických konštrukcií nad úrovňou upravenej 
pláne, odstránenie-dielce

m2 1,745 2,08 3,63

46 K 011 27536182-1 Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R), viď projekt statiky t 4,304 759,33 3 268,16
"základových konštrukcií"4183,37/1000 4,183
"výstuž základov vonkajších vyrovnávajúcich betónových schodov pri únikovim 
východe z herne 1.14 - konštrukčná výstuž"(1,198+0,664+0,565)*0,05 0,121

Súčet 4,304
47 K 011 27536192-1 Výstuž podkladného betónu sieťami KY50, oceľ 10 505(R) viď projekt statiky t 2,210 818,99 1 809,97

2210,1/1000 2,210
48 K 015 27235313-1 Debnenie prierazov základov ks 25,000 15,08 377,00

"debnenie prierazov základov, prieraz v monolitickom základovom páse šírky 
400 mm, 160x160 mm, dĺžka 400, 2ks"2 2,000

"debnenie prierazov základov, prieraz v monolitickom základovom páse šírky 
600 mm, 120x120 mm, dĺžka 600, 1ks"1 1,000

"debnenie prierazov základov, prieraz v monolitickom základovom páse šírky 
600 mm, 160x160 mm, dĺžka 600, 1ks"1 1,000

"debnenie prierazov základov, prieraz v monolitickom základovom páse šírky 
600 mm, 160x160 mm, dĺžka 600, 1ks"1 1,000

"debnenie prierazov základov, prieraz v DT stene hr. 250 mm, 160x160 mm, 
dĺžka 250 mm, 3ks"3 3,000

"debnenie prierazov základov, prieraz v podkladnej doske hr. 150 mm priemeru 
80 mm, 1ks"1 1,000

"debnenie prierazov základov, prieraz v podkladnej doske hr. 150 mm priemeru 
110 mm, 1ks"1 1,000

"debnenie prierazov základov, prieraz v podkladnej doske hr. 150 mm priemeru 
150 mm, 11ks"11 11,000

"debnenie prierazov základov, prieraz v podkladnej doske hr. 150 mm, rozmer 
70x70 mm, 3ks"3 3,000

"debnenie prierazov základov, prieraz v podkladnej doske hr. 150 mm, rozmer 
120x100 mm, 1ks"1 1,000

Súčet 25,000

49 K 002
289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky 

od 0 do 3 m m2 539,700 0,42 226,67

"geotextília min. 300 g/m2, pod podkladný betón"514*1,05 539,700
Súčet 539,700

50 M MAT 6936651300 Geotextília netkaná polyester (napr. Tatratex)  PE   300 m2 550,494 0,84 462,41
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 33 157,44

51 K 011
311271302 Základové konštrukcie - zhotovenie železobetónových stien, železobetónová 

stena z tvárnic DT250x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C20/25. 
v prípade agresívneho podložia C30/37 

m3 9,781 133,34 1 304,20

(8*5+6*2+26,25)*0,25*0,5 9,781
Súčet 9,781

52 K 011
31127130-1 Základové konštrukcie - zhotovenie železobetónových stien, železobetónová 

stena z tvárnic DT250x500x250mm, vyplnená betónom C20/25 - stena bude 
vystužená - vyrovnávajúce schody pri únikovim východe z herne 1.14

m3 0,664 131,75 87,48

1,2*0,5*0,25+1,33*0,5*0,25*2+0,77*(0,5+0,173)/2*0,25*2+1,2*0,173*0,25 0,664
Súčet 0,664

53 K 011
311271303 Základové konštrukcie - zhotovenie železobetónových stien, železobetónová 

stena z tvárnic DT300x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C20/25, 
v prípade agresívneho podložia C30/37 

m3 18,405 133,90 2 464,43

 (16,1*2+1,7*2+11,5+8*2+7,95*2+8,425*2+26,85)*0,3*0,5 18,405

54 K 011
311321315 Betónový múrik pred hlavným vstupom od úrovne dlažby až po upravenú pláň - 

betón C20/25 m3 0,852 80,86 68,89
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"betónový múrik pred vstupmi od úrovne dlažby až po upravenú pláň, úprava 
vstupu - betón C20/25 " 0,000

"úprava pri vstupoch potreby zateplenia soklov v mieste vstupných dverí" 0,000
(0,2*1,045*0,66+0,13*(0,05+0,15)/2*1,045)*4+(0,2*1,67*0,67+0,13*(0,05+0,15)/
2*1,67)*1 0,852

Súčet 0,852

55 K 011
311351105 Zvislé debnenie  betónového múrika pred hlavným vstupom do objektu, 

zhotovenie m2 9,384 12,94 121,43

"Zvislé debnenie  betónového múrika pred hlavným vstupom do objektu - 
úprava pri vstupoch potreby zateplenia soklov v mieste vstupných dverí" 0,000

(0,656*1,045+0,2*(0,656+0,66)/2*2+0,13*(0,15+0,05)/2*2+0,05*1,045+0,15*1,0
45+0,51*1,045)*4+(0,666*1,67+0,2*(0,666+0,67)/2*2)*1 8,246

(0,13*(0,15+0,05)/2*2+0,05*1,67+0,15*1,067+0,52*1,67)*1 1,138
Súčet 9,384

56 K 011
311351106 Zvislé debnenie  betónového múrika pred hlavným vstupom do objektu, 

odstránenie m2 9,384 3,98 37,35

"Zvislé debnenie  betónového múrika pred hlavným vstupom do objektu - 
úprava pri vstupoch potreby zateplenia soklov v mieste vstupných dverí" 0,000

(0,656*1,045+0,2*(0,656+0,66)/2*2+0,13*(0,15+0,05)/2*2+0,05*1,045+0,15*1,0
45+0,51*1,045)*4+(0,666*1,67+0,2*(0,666+0,67)/2*2)*1 8,246

(0,13*(0,15+0,05)/2*2+0,05*1,67+0,15*1,067+0,52*1,67)*1 1,138
Súčet 9,384

57 K 011
311361821 Výstuž betónového múrika pred hlavným vstupom do objektu - konštrukčná 

výstuž 10 505(R) t 0,043 1 347,08 57,92

"Výstuž betónového múrika pred hlavným vstupom do objektu - konštrukčná 
výstuž 10 505(R) " 0,000

"úprava pri vstupoch potreby zateplenia soklov v mieste vstupných dverí" 0,000
0,852*0,05 0,043
Súčet 0,043

58 K 011
311234560 Obvodové nosné steny hr. 300mm z keramického muriva,  presné keramické 

tvárnice (napr. Porotherm 30 Profi, rozm. 250x300x249 mm, alt. Heluz Family 
30 brúsená rozm. 247x300x249 mm, príp. iný ekvivalent)

m3 89,092 132,40 11 795,78

pevnostné parametre tvárnic min. P10 a spojovacej malty 2,5 definuje projekt statiky, tvárnice 
na tenkovrstvú systémovú maltu - materiál + práca

"objem muriva vrátane otvorov v murive hr. 300 mm" 
((16,1*2+1,7*2+11,5+8*2+8,425*2+7,95*2+26,85)*3,25*0,3)*1,02 122,025

"objem otvorov v obvodovom murive hr. 300 mm" 0,000
-
(1,125*3,05*3+2,125*2,25*11+2*2,25*1+1,75*1,25*3+1,125*2,25*4+2,125*2*2+
1,75*2*1+1,75*2,8*1+1,125*2,8*2+1*1,25*2)*0,3

-32,933

Súčet 89,092

59 K 011
311231521 Vnútorné nosné akusticky deliace steny hr. 250 mm z keramického muriva 

(napr. Porotherm 25 AKU MK, rozm. 250x250x238mm príp. iný ekvivalent) m3 36,310 217,05 7 881,09

pevnostné parametre tvárnic min. P12 a spojovacej malty 2,5 definuje projekt statiky, tvárnice 
na maltu vápennocementovú - materiál + práca

" objem muriva vrátane otvorov v murive hr. 250 
mm"((8+6*2+26,25)*3,25*0,25)*1,02 38,330

" objem otvorov v murive hr. 250 mm"- 1*2,02*4*0,25 -2,020
Súčet 36,310

60 K 011
342242082 Vnútorné nosné akusticky deliace steny hr. 175 mm z keramického muriva 

(napr. Porotherm 17,5 AKU , rozm. 375x175x238 mm príp. iný ekvivalent), m2 90,233 37,51 3 384,64

pevnostné parametre tvárnic min. P12 a spojovacej malty 2,5 definuje projekt statiky, tvárnice 
na maltu vápennocementovú - materiál + práca

" plocha muriva vrátane otvorov v murive hr. 175 mm" 8*4*3,25*1,02 106,080
" plocha otvorov v murive hr. 175 mm"-(0,9*2,02*3+1*2,02*4+1,25*1,85) -15,847
Súčet 90,233

61 K 011
342242032 Vnútorné nenosné steny hr. 140 mm z keramického muriva, presné keramické 

tvárnice (napr. Porotherm 14 Profi, rozm. 497x140x238 mm, príp. iný 
ekvivalent)

m2 116,254 22,94 2 666,87

pevnostné parametre tvárnic min. P8 a spojovacej malty 2,5 definuje projekt statiky, tvárnice 
na tenkovrstvú systémovú maltu - materiál + práca

"plocha muriva vrátane otvorov v murive hr. 140 
mm"(5,375*3+3,125*3+5+5,5)*3,375*1,02 123,930

" plocha otvorov v murive hr. 140 mm"-( 0,9*2,02*2+1*2,02*2) -7,676
Súčet 116,254

62 K 011
342242031 Vnútorné nenosné steny hr. 115 mm z keramického muriva, presné keramické 

tvárnice (napr. Porotherm 11,5 Profi, rozm. 497x140x238 mm, príp. iný 
ekvivalent)

m2 78,341 20,33 1 592,67

pevnostné parametre tvárnic min. P8 a spojovacej malty 2,5 definuje projekt statiky, tvárnice 
na tenkovrstvú systémovú maltu - materiál + práca
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"plocha muriva vrátane otvorov v murive hr. 115 mm" 
(11+3,85*3+2,11*2)*3,375*1,02 92,156

"plocha otvorov v murive hr. 115 mm"-( 0,9*2,02*5+1,75*2,7) -13,815
Súčet 78,341

63 K 011
317162102-1 Keramický predpätý preklad rozmerov 120x65x1250 mm , (š. x v. x dl.), PR1, 

pre otvor š. 1000 mm, múr hr. 250 mm ks 8,000 11,70 93,60

64 K 011
317162102-2 Keramický predpätý preklad rozmerov 120x65x1250 mm , (š. x v. x dl.), PR2, 

pre otvor š. 900 mm, múr hr. 140 mm ks 2,000 11,70 23,40

65 K 011
317162102-3 Keramický predpätý preklad rozmerov 120x65x1250 mm , (š. x v. x dl.), PR3, 

pre otvor š. 1000 mm, múr hr. 140 mm ks 2,000 11,70 23,40

66 K 011
317162102-4 Keramický predpätý preklad rozmerov 120x65x1250 mm , (š. x v. x dl.), PR4, 

pre otvor š. 900 mm, múr hr. 115 mm ks 5,000 11,70 58,50

67 K 011
317162102-5 Keramický predpätý preklad rozmerov 120x65x1250 mm , (š. x v. x dl.), PR5, 

pre otvor š. 1750 mm, múr hr. 115 mm ks 1,000 11,70 11,70

68 K 011
317162132-1 Keramický predpätý preklad rozmerov 70x238x1250 mm , (š. x v. x dl.),PR6,  

pre otvor š. 900 mm, múr hr.175 mm ks 4,000 15,64 62,56

69 K 011
317162132-2 Keramický predpätý preklad rozmerov 70x238x1250 mm , (š. x v. x dl.),PR7,  

pre otvor š. 1000 mm, múr hr.175 mm ks 10,000 15,64 156,40

70 K 011
317162133-1 Keramický predpätý preklad rozmerov 70x238x1500 mm , (š. x v. x dl.),PR8,  

pre otvor š. 1250 mm, múr hr.175 mm ks 2,000 19,68 39,36

71 K 011
317162132-3 Keramický predpätý preklad rozmerov 70x238x1250 mm , (š. x v. x dl.),PRA,  

pre otvor š. 1000 mm, múr hr.300 mm ks 3,000 15,64 46,92

Výkaz systémových prekladov pre obvodové nosné steny

72 K 011
317162133-2 Keramický predpätý preklad rozmerov 70x238x1500 mm , (š. x v. x dl.),PRB,  

pre otvor š. 1125 mm, múr hr.300 mm ks 3,000 19,68 59,04

Výkaz systémových prekladov pre obvodové nosné steny

preklad skrátiť na 1375 mm

73 K 011
317162136-1 Keramický predpätý preklad rozmerov 70x238x2250 mm , (š. x v. x dl.),PRC,  

pre otvor š. 1750 mm, múr hr.300 mm ks 15,000 29,66 444,90

Výkaz systémových prekladov pre obvodové nosné steny


74 K 011
317162138-1 Keramický predpätý preklad rozmerov 70x238x2750 mm , (š. x v. x dl.),PRD,  

pre otvor š. 2125 mm, múr hr.300 mm ks 6,000 36,45 218,70

Výkaz systémových prekladov pre obvodové nosné steny


75 K 011
317162139 Keramický predpätý preklad rozmerov 70x238x3000 mm , (š. x v. x dl.),PRE,  

pre otvor š. 2375 mm, múr hr.300 mm ks 3,000 40,34 121,02

Výkaz systémových prekladov pre obvodové nosné steny

    preklad skrátiť na 2875 mm

76 K 011
317162101 Keramický predpätý preklad rozmerov 120x65x1000 mm , (š. x v. x dl.), PRF, 

pre otvor š. 640 mm, múr hr. 300 mm ks 12,000 8,91 106,92

Výkaz systémových prekladov pre obvodové nosné steny


77 K 011
331321410 Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový 

(bez výstuže) tr.C 25/30 m3 0,708 85,05 60,22

"vnútorné železobetónové stĺpy - beton C25/30 - stĺpy medzi oknami v herni 
1.14"0,4*0,25*3,28*2+0,05*0,25*1,03*4 0,708

Súčet 0,708

78 K 011
331351101 Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, 

zhotovenie-dielce m2 10,496 13,56 142,33

"debnenie vnútorných stĺpov - vertikálne strany vnútorných 
stĺpov"(0,5*2+0,3*2)*3,28*2 10,496

79 K 011
331351102 Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, 

odstránenie-dielce m2 10,496 2,45 25,72

D 4 Vodorovné konštrukcie 7 116,30
80 K 321 451571111 Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku fr. 4-8mm  hr.vrstvy do 100 mm m2 203,000 3,34 678,02

"PB - vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy, hr. 30 mm" 0,000
" plocha chodníka pred hlavným vstupom do materskej školy"154 154,000
" plocha chodníka do zázemia výdaja stravy"37,5 37,500
"plocha spevnenej plochy pred vstupom do výdaja stravy a technickej 
miestnost"9,5 9,500

"plocha spevnenej plochy pred únikovým východom z herne 1.14" 2 2,000
Súčet 203,000

81 K 011 417321414 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 16,726 85,17 1 424,55
"obvodové železobetónové vence,vence nad murivom šírky 300 
mm"(16*2+1,75*2+11,5+8*2+8,375*2+8*2+26,75)*0,35*0,25 10,719

"vnútorné železobetónové vence, vence nad stenou hr. 175 a 250 
mm"(26,25+6*2+8)*0,35*0,25+(8*4)*0,35*0,175 6,007

Súčet 16,726
82 K 011 417351115 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 149,451 6,53 975,92
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" debnenie obvodových vencov,vertikálne strany vencov - vence nadmurivom 
šírky 300 mm"(123,9+121,5-0,25*5-0,175*4)*0,35 85,208

"debnenie obvodových vencov" 0,000
"horizontálne debnenie vencov v mieste fasádnych otvorov - vence nad 
murivom šírky 300 mm"(1,125*3+2,125*11+1,125*3+2*1+1,125*1)*0,3 9,975

"debnenie vnútorných vencov - vertikálne strany vnútorných vencov nad stenou 
hr. 175 a 250 mm" 0,000

(26,25*2+6*2*2+8*2-0,175*4-0,25*3)*0,35+(8*2*4)*0,35 54,268
Súčet 149,451

83 K 011 417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 149,451 2,50 373,63
84 K 011 417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov, stĺpov, z betonárskej ocele 10505 t 1,939 1 141,42 2 213,21

1939,36/1000 1,939
85 K 011 41736182-1 Stužujúce prvky vencov, viď výkres statiky t 0,736 1 971,42 1 450,97

"oceľové profily QRO 180x5 mm dl. 8 m, vrátane kotevných platní a kotviacich 
prvkov" 0,000

736,488/1000 0,736
Súčet 0,736

D 5 Komunikácie 1 295,05

86 K 221
564841111 Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 

mm m2 203,000 2,71 550,13

"PB - vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy" 0,000
" plocha chodníka pred hlavným vstupom do materskej školy"154 154,000
" plocha chodníka do zázemia výdaja stravy"37,5 37,500
"plocha spevnenej plochy pred vstupom do výdaja stravy a technickej 
miestnost"9,5 9,500

"plocha spevnenej plochy pred únikovým východom z herne 1.14" 2 2,000
Súčet 203,000

87 K 221
564851113 Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32  s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 

170 mm m2 203,000 3,61 732,83

"PB - vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy" 0,000
" plocha chodníka pred hlavným vstupom do materskej školy"154 154,000
" plocha chodníka do zázemia výdaja stravy"37,5 37,500
"plocha spevnenej plochy pred vstupom do výdaja stravy a technickej 
miestnost"9,5 9,500

"plocha spevnenej plochy pred únikovým východom z herne 1.14" 2 2,000
Súčet 203,000

88 K 221
57714421-1 Vyhotovenie asfaltového krytu hr. 50 mm po osadení betónového nábehového 

obrubníka, v mieste existujúcej asfaltovej plochy vrátane spojovacieho mostíka m2 1,125 10,75 12,09

7,5*0,15 1,125
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 64 184,27

89 K 221

596811111-1 Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr. 40 mm do trvalopružného lepidla 
vhodného pre lepenie betónovej dlažby v exteriéry hr. 20 mm - obklad podesty, 
stupňov aj podstupníc  vyrovnávajúce schody pri únikovim východe z herne 
1.14

m2 3,883 16,35 63,49

"obklad podesty, stupňov aj podstupníc - vyrovnávajúce schody pri únikovim 
východe z herne 1.14"(1,2*2+0,08*1,2*3+0,39*1,2*2+1,045*0,14)*1,03 3,883

Súčet 3,883

90 M MAT
5922901-1 Betónová protišmyková dlažba  hr. 40 mm do trvalopružného lepidla vhodného 

pre lepenie betónovej dlažby v exteriéry hr. 20 mm - obklad podesty, stupňov aj 
podstupníc vyrovnávajúce schody pri únikovim východe z herne 1.14

m2 3,922 13,49 52,91

91 K 221 596811111-2 Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr. 60 mm m2 203,000 13,23 2 685,69
"PB - vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy" 0,000
" plocha chodníka pred hlavným vstupom do materskej školy"154 154,000
" plocha chodníka do zázemia výdaja stravy"37,5 37,500
"plocha spevnenej plochy pred vstupom do výdaja stravy a technickej 
miestnost"9,5 9,500

"plocha spevnenej plochy pred únikovým východom z herne 1.14" 2 2,000
Súčet 203,000

92 M MAT 5922901-2 Betónová protišmyková dlažba  hr. 60 mm m2 205,030 13,74 2 817,11
93 K PK 63247740-2 Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy bez nášľapnej vrstvy m2 142,230 19,74 2 807,62

 skladba:

 samonivelačný poter hr. 2mm, cementový poter, suchá zmes, rýchlotvrdnúci betónový poter 
na báze cementu hr. 70 mm

"P1"142,23 142,230
Súčet 142,230

94 K PK 63247740-3 Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy bez nášľapnej vrstvy m2 370,930 21,11 7 830,33
 skladba:

 samonivelačný poter hr. 4mm, cementový poter, suchá zmes, rýchlotvrdnúci betónový poter 
na báze cementu hr. 80 mm

"P2"370,93 370,930
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Súčet 370,930

95 K 012
6279910-1 Podkladný profil z tvrdeného polyuretánu (napr. Purenit) prierezu 80x50 mm, 

pod okna s nadstavenými parapetmi tepelnou izoláciou - dodávka + montáž m 43,125 12,72 548,55

1,125*4+2,125*13+2*1+1,75*4+1*2 43,125
96 K 011 622481119 Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou m2 28,971 4,05 117,33

 dodávka a aplikácia

"sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky - vonkajšie ostenia, nadpražia 
a parapety pre skladbu S1, minimálna plošná hmotnosť 145 g/m2" 0,000

((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)-
30*0,08+(2,88*2*3+2,63*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+1,85*2*3)-30*0,04*2)*0,16*1,02 27,427

"sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky - vonkajšie ostenia a prahy 
pre skladbu S2, minimálna plošná hmotnosť 525 g/m2" 0,000

0,07*2*6*0,16*1,02+1,045*6*0,22*1,02 1,544
Súčet 28,971

97 K PK 6259911-5 Základný náter m2 27,564 2,42 66,70
 dodávka a aplikácia

"vonkajšie ostenia a nadpražia, zateplenie fasády" 0,000
((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)-
30*0,08+(2,95*2*3+2,7*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+1,85*2*3)-30*0,04*2)*0,16*1,02 27,564

Súčet 27,564
98 K 011 622464222 Vonkajšia omietka stien  tenkovrstvová silikátová 2 mm m2 471,951 9,41 4 441,06

 dodávka a aplikácia

"zateplenie fasády" 0,000
(125,18*3,236-
(1,045*2,84*3+1,045*2,59*2+1,67*2,59*1+2,045*2,06*11+1,92*2,06*1+1,67*1,0
6*3+1,045*2,06*4+2,045*1,81*2+1,67*1,81*1+0,92*1,06*2))*1,02

316,045

" plocha ostení a nadpraží"((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)-
30*0,08+(2,88*2*3+2,63*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+1,85*2*3)-30*0,04*2)*0,16*1,02 27,427

" plocha omietky na vysadených častiach strechy" (88,3+125,532*0,3)*1,02 128,479
Súčet 471,951

99 K 011
622465112 Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zrná, strednozrnná , soklová 

omietka m2 38,728 20,80 805,54

 dodávka a aplikácia

((10,58+2*2+16,42*2+3,02+2,03+6,75+2)*0,14+(8,92+6,095)*0,18+(0,75+1,5+0
,33)*0,28+(0,75+1,5+0,33)*0,42+(2,9+8,125+8,25+9,398+15,113)*0,56)*1,03 38,728

100 K 011 95394613-1 Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie hr. 160 mm m 121,834 5,66 689,58
(125,18-1,045*5-1,67*1)*1,03 121,834

101 K 011 9539450-1 Odkvapový ukončovací profil omietky so sieťkou - sokel m 121,834 4,78 582,37
(125,18-1,045*5-1,67*1)*1,03 121,834

102 K 011 9539450-1-1 Odkvapový omietkový profil so sieťkou m 129,302 4,47 577,98
"fasáda - rímsa strechy"(44,508+10,01*2+8,125*2+8,25*2+28,258)*1,03 129,302

103 K 011 9539961-1 Nadokenný odkvapový omietkový profil so sieťkou m 49,543 4,96 245,73
((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)-30*0,08)*1,03 49,543

104 K 011 9539461-2- Rohové omiekové profily so sieťkou m 155,880 4,07 634,43
" fasádne otvory - okná, zasklené steny a vonkajšie dvere" 0,000
((2,95*2*3+2,7*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+1,85*2*3)-30*0,04*2)*1,03 124,424
"fasáda"(3,24*8+0,19*4+0,61*3+0,23*1+0,3*6)*1,03 31,456
Súčet 155,880

105 K 011 9539461-3 APU lišty m 173,967 2,37 412,30
((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)-
30*0,08+(2,95*2*3+2,7*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+1,85*2*3)-30*0,04*2)*1,03 173,967

Súčet 173,967
106 K 011 9530011-1 Parapetný omietkový profil so sieťkou m 41,205 4,68 192,84

 (1,125*4+2,125*13+2*1+1,75*4+1*2)-24*0,08 41,205
107 K 011 9539961-2 Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru m 230,926 4,52 1 043,79

((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)*2+(2,95*2*3+2,7*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+
1,85*2*3))*1,03 230,926

Súčet 230,926

108 K 011
9539961-3 Paropriepustná páska -  poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany 

exteriéru m 230,926 4,52 1 043,79

((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)*2+(2,95*2*3+2,7*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+
1,85*2*3))*1,03 230,926

Súčet 230,926

109 K 011
6252535-1 Tepelnoizolačný kontaktný systém (napr. ETICS) v skladbe: penetrácia 

podkladu, lepiaca stierka, tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hr. 160 mm m2 328,048 40,20 13 187,53



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K (napr. Isover TF Profi), sklotextilná mriežka vkladaná 
do lepiacej stierky o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2, základný náter - napr. ETICS

tenkovrstvá silikátová alebo silikónová omietka hr. 2 mm (prípadne samočistiaca omietka 
napr. Baumit Nanopor)

D+M

 poznámka: skladba vrátane kotvenia bez omietky, kotvenie určí dodávateľ stavby na zákalde 
odtrhovej skúšky

"S1"(125,18*3,33-
(1,045*2,84*3+1,045*2,59*2+1,67*2,59*1+2,045*2,06*11+1,92*2,06*1+1,67*1,0
6*3+1,045*2,06*4+2,045*1,81*2+1,67*1,81*1+0,92*1,06*2))*1,02

328,048

Súčet 328,048

110 K 011
62525143-2 Tepelnoizolačný kontaktný systém (napr. ETICS) s izoláciou z nenasiakavého 

polystyrénu hr. 140 mm m2 38,352 41,79 1 602,73

Skladba v zmysle STN 73 2901:2015:

- penetrácia podkladu

- lepiaca stierka pre ETICS

- tepelnoizolačná vrstva ETICS, izolačné dosky z nenasiakavého polystyrénu, súčiniteľ 
tepelnej vodivosti 0,033W/m.K, hr. 140 mm 

- sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100 
mm, plošná hmotnosť min. 525 g/m2

- základný náter pre ETICS

- soklová omietka hr. 2 mm (prípadne samočistiaca omietka napr. Baumit Nanopor)

 poznámka: skladba vrátane kotvenia bez omietky, kotvenie určí dodávateľ stavby na zákalde 
odtrhovej skúšky

"zateplenie soklov - v skladbe S2" 0,000
((10,58+2*2+16,42*2+3,02+2,03+6,75+2)*0,14+(8,92+6,095)*0,18+(0,75+1,5+0
,33)*0,28+(0,75+1,5+0,33)*0,42+(2,9+8,125+8,25+9,398+15,113)*0,56)*1,02 38,352

Súčet 38,352

111 K 011
6252536-1 Tepelnoizolačný kontaktný systém (napr.ETICS) s tepelnou izoláciou na báze 

minerálnej vlny hr. 30 mm, úprava ríms - v skladbe ST2 m2 128,479 28,44 3 653,94

Skladba v zmysle STN 73 2901:2015:

- penetrácia podkladu

- lepiaca stierka pre ETICS

- tepelnoizolačná vrstva ETICS, izolačné dosky na báze minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej 
vodivosti 0,036W/m.K, hr. 30 mm (napr. Isover TF Profi) 

- sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100 
mm, plošná hmotnosť min. 145 g/m2

- základný náter pre ETICS

- tenkovrstvá silikátová alebo silikónová omietka hr. 2 mm (prípadne samočistiaca omietka 
napr. Baumit Nanopor)

poznámka: skladba vrátane kotvenia bez omietky, kotvenie určí dodávateľ stavby na zákalde 
odtrhovej skúšky

D+M

(88,3+125,532*0,3)*1,02 128,479

112 K 011
62525143-3 Zateplenie dt tvárnic a obvodových stien pod terénom - tepelnoizolačný 

kontaktný systém s tepelnou izoláciou z nenasiakavého polytyrénu hr. 140 mm - 
v skladbe S2

m2 82,794 43,41 3 594,09

Skladba v zmysle STN 73 2901:2015:

- penetrácia podkladu

- lepiaca stierka pre ETICS

- tepelnoizolačná vrstva ETICS, izolačné dosky z nenasiakavého polystyrénu, súčiniteľ 
tepelnej vodivosti 0,033W/m.K, hr. 140 mm (napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. 
expandovaný polystyrén EPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K - napr. Isover EPS 
Perimeter soklové dosky, príp Styrodur 2800 C)

poznámka: skladba vrátane kotvenia bez omietky a sklotextilnej mrižky vkladanej do 
stavebného lepidla, kotvenie určí dodávateľ stavby na zákalde odtrhovej skúšky

D+M

125,02*0,95*1,02-38,35 82,794
Súčet 82,794

113 K 011 612468504 Úprava povrchov murovaných stien - vnútorný omietkový systém, m2 1 073,699 11,73 12 594,49
vápennocementová omietka hr. max. 20mm /napr. Porotherm Universal alt. Baumit MVR uni/, 
vyhladená do finálnej povrchovej úpravy, prednástrek - materiál+práca - omietnutie plochy 
stien

" plocha 1.01" (11,7*3,02-
1,75*2,7*2+0,22*(2,7*2+1,75)+0,035*(2,7*2+1,75))*1,02 28,261

"plocha 1.02" (26,07*3,02-1*2,02*4-0,9*2,02*3-1,75*2,7)*1,02 61,682
"plocha 1.03" (13,45*3,02-0,9*2,02-2,125*1,85+0,22*1,85*2+0,22*2,125*2)*1,02 37,351
" plocha 1.04" (12,74*3,02-0,9*2,02-1,75*1,85+0,22*1,85*2+0,22*1,75*2)*1,02 35,703
" plocha 1.05" (14,22*3,02-0,9*2,02-
2,125*1,85+0,22*1,85*2+0,22*2,125*2)*1,02 39,723

" plocha 1.06" (19,5*3,02-1*2,02*2-0,9*2,02-
1,125*2,1+0,22*2,1*2+0,22*1,125*2)*1,02 53,130

"plocha 1.07" (16,44*3,02-0,9*2,02*2-1,75*1,1+0,22*1,1*2+0,22*1,75*2)*1,02 46,249
"plocha 1.08" (43,138*3,02-1*2,02-0,9*2,02-1,125*2,95-
2,125*2,1*3+0,22*2,95*2+0,22*1,125+0,22*2,1*2*3+0,22*2,125*2*3)*1,02 119,192



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
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"plocha 1.09" (19,5*3,02-1*2,02*3-1,125*2,1+0,22*2,1*2+0,22*1,125*2)*1,02 52,924
" plocha 1.10" (16,44*3,02-1*2,02*2-1,75*1,1+0,22*1,1*2+0,22*1,75*2)*1,02 45,837
" plocha 1.11" (43,138*3,02-1*2,02*2-1,125*2,95-
2,125*2,1*3+0,22*2,95*2+0,22*1,125+0,22*2,1*2*3+0,22*2,125*2*3)*1,02 118,986

" plocha 1.12" (19,5*3,02-1*2,02*2-0,9*2,02-
1,125*2,1+0,22*2,1*2+0,22*1,125*2)*1,02 53,130

" plocha 1.13" (16,44*3,02-0,9*2,02*2-1,75*1,1+0,22*1,1*2+0,22*1,75*2)*1,02 46,249
" plocha 1.14" (44,4*3,02-0,9*2,02-1*2,02-1,125*2,95-
2,125*2,1*4+0,22*2,95*2+0,22*1,125+0,22*2,1*2*4+0,22*2,125*2*4)*1,02 120,424

" plocha 1.15" (25,4*3,02-1*2,02*2-1,25*1,85-2,125*2,1-
1,125*2,1+0,22*2,1*2*2+0,22*1,125*2+0,22*2,125*2+0,175*1,85*2+0,175*1,25*
2)*1,02

69,251

"plocha 1.16" (16,5*3,02-2*2,02-2*2,1+0,22*2,1*2+0,22*2*2-1,25*1,85)*1,02 41,903
" plocha 1.17" (9,72*3,02-0,9*2,02-1*1,1+0,22*1,1*2+0,22*1*2)*1,02 27,908
" plocha 1.18" (7,26*3,02-0,9*2,02*2-1*2,02-
1,125*2,7+0,22*2,7*2+0,22*1,125)*1,02 14,961

"plocha 1.19" (6,22*3,02-0,9*2,02-1*1,1+0,22*1,1*2+0,22*1*2)*1,02 17,126
" plocha 1.20" (14,72*3,02-1,125*2,7+0,22*2,7*2+0,22*1,125)*1,02 43,709
Súčet 1 073,699

114 K 011

612481119 Úprava povrchov murovaných stien - sklotextilná mriežka plošnej hmotnosti 
min. 145 g/m2 vkladaná do lepidla - úprava polystyrénom nadstavených 
nadpraží a parapetov okien, podklad pre aplikáciu vnútorného omietkového 
systému

m2 82,349 4,05 333,51

"plocha úpravy nadpraž" 
(1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)*(0,30+0,3+0,30)*1,03 46,814

" plocha úpravy parapetov" 
(1,125*4+2,125*13+2*1+1,75*4+1*2)*(0,25+0,3+0,25)*1,03 35,535

Súčet 82,349
115 K 011 612491312 Náter vnútorný umývateľný  - materiál+práca m2 360,612 3,42 1 233,29

"steny a ostenia" 0,000
" plocha 1.01" ((11,7-1,75*2)*1,5+0,22*1,5*2+0,035*1,5*2)*1,02 13,326
" plocha 1.02"((26,07-1*4-0,9*3-1,75*1)*1,5)*1,02 26,959
" plocha 1.03" ((13,45-0,9-2,125)*1,5+2,125*0,85+0,22*0,65*2)*1,02 18,084
" plocha 1.04" ((12,7-0,9-1,75)*1,5+1,75*0,85+0,22*0,65*2)*1,02 17,185
" plocha 1.06" ((19,5-2-0,9-1,125)*1,5+1,125*0,85+0,22*0,65*2)*1,02 24,944
"plocha 1.08" ((43,138-0,9-1-1,125-
2,125*3)*1,5+2,125*0,85*3+0,22*1,5*2+0,22*0,65*2*3)*1,02 58,695

"plocha 1.09" ((19,5-3-1,125)*1,5+1,125*0,85+0,22*0,65*2)*1,02 24,791
" plocha 1.11" ((43,138-2-1,125-
2,125*3)*1,5+2,125*0,85*3+0,22*1,5*2+0,22*0,65*2*3)*1,02 58,542

" plocha 1.12" ((19,5-2-0,9-1,125)*1,5+1,125*0,85+0,22*0,65*2)*1,02 24,944
"  plocha 1.14" ((44,4-0,9-1-1,125-
2,125*4)*1,5+2,125*0,85*4+0,22*1,5*2+0,22*0,65*2*4)*1,02 59,508

"plocha 1.15" ((25,4-2-1,25-1,125-
2,125)*1,5+1,25*0,85+1,125*0,85+2,125*0,85+0,22*0,65*2*2+0,175*0,65*2)*1,
02

33,634

Súčet 360,612

116 K 011
6124510-1 Vyspravenie drážky zaomietaním - zvislá drážka pre rozvod vykurovania 

100x50 mm m2 0,910 7,55 6,87

117 K 011
3112345-1 Zabudovanie prierazov po osadení vykurovacích rozvodov - prieraz v tehlovom 

murive pre rozvod vykurovania 160x100 mm v stene hr. do 250 mm ks 17,000 4,87 82,79

118 K 011
6124510-2 Vyspravenie drážky zaomietaním - drážka v tehlovom murive pre kanalizáciu 

60x60 mm m2 0,600 7,55 4,53

10*0,06 0,600

119 K 011
6124510-3 Vyspravenie drážky zaomietaním - drážka v tehlovom murive pre kanalizáciu 

70x70 mm m2 0,105 7,55 0,79

1,5*0,07 0,105

120 K 011
6124510-4 Vyspravenie drážky zaomietaním - drážka v tehlovom murive pre kanalizáciu 

80x100 mm m2 0,200 7,55 1,51

2*0,1 0,200

121 K 011
3112345-2 Zabudovanie prierazov po osadení kanalizačných ptrubí - prieraz v tehlovom 

murive pre rozvody kanalizácie hr. do 175 mm, priemer 130 mm ks 2,000 12,15 24,30

122 K 011
3112345-3 Zabudovanie prierazov po osadení kanalizačných ptrubí - prieraz v tehlovom 

murive pre rozvody kanalizácie hr. do 175 mm, priemer 100 mm ks 5,000 12,15 60,75

123 K 011
3112345-4 Zabudovanie prierazov po osadení vodovodných ptrubí - prieraz v tehlovom 

murive pre rozvody vody hr. do 175 mm, rozmer 70x100 mm ks 10,000 12,15 121,50

124 K 011
3112345-5 Zabudovanie prierazov po osadení vodovodných ptrubí - prieraz v tehlovom 

murive pre rozvody vody hr. do 175 mm, rozmer 150x100 mm ks 1,000 15,71 15,71

125 K 011
6124510-5 Vyspravenie drážky zaomietaním - drážka v tehlovom murive pre rozvod vody 

60x60mm m2 0,600 7,55 4,53
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10*0,06 0,600

126 K 011
6124510-6 Vyspravenie drážky zaomietaním - drážka v tehlovom murive pre rozvod vody 

50x100mm m2 0,300 7,55 2,27

3*0,1 0,300
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 677,43

127 K 221
917762111 Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho 

tr. C 12/16 s bočnou oporou m 199,200 7,16 1 426,27

"betónový obrubník nábehový, 150x150x1000 - napojenie chodníka pred 
hlavným vstupom na existujúce areálové spevnené plochy"4,2 4,200

"chodníkový betónový obrubník, 50x250x1000 - chodník pred hlavným vstupom 
do objektu materskej školy"89 89,000

"chodníkový betónový obrubník, 50x250x1000 - chodník do zázemia výdaju 
stravy"37 37,000

"chodníkový betónový obrubník, 50x250x1000 mm - spevnená plocha pred 
výdajom stravy a únikovým východom z herne 1.14"10 10,000

"chodníkový betónový obrubník, 50x250x1000 - vsakovací chodník"46 46,000
"chodníkový betónový obrubník, 50x300x1000 - vsakovací chodník"13 13,000
Súčet 199,200

128 M MAT 59219546-1 Betónový obrubník, 50x250x1000 mm ks 182,000 2,37 431,34
"chodníkový betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - chodník pred hlavným 
vstupom do objektu materskej školy"89 89,000

"chodníkový betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - chodník do zázemia 
výdaju stravy"37 37,000

"chodníkový betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - spevnená plocha pred 
výdajom stravy a únikovým východom z herne 1.14"10 10,000

"chodníkový betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - vsakovací chodník"46 46,000
Súčet 182,000

129 M MAT 59219546-2 Betónový obrubník, 50x300x1000 mm ks 13,000 3,05 39,65
"chodníkový betónový obrubník, 50x300x1000/500 mm - vsakovací chodník"13 13,000
Súčet 13,000

130 M MAT
592290306-1 Obrubník nábehový betónový, 150x150x1000 mm, napojenie chodníka pred 

hlavným vstupom na existujúce areálové spevnené plochy ks 4,200 4,11 17,26

131 K 221 918101111 Betón pre lôžko betónového obrubníka C12/16 m3 13,986 0,00
"betón pre lôžko betónového obrubníka nábehového C12/16"4,2*0,08 0,336
"betón pre lôžko betónového obrubníka chodníkového C12/16"195*0,07 13,650
Súčet 13,986

132 K 221 919735111 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm m 7,500 2,04 15,30
   poznámka: v mieste napojenia projektovaných chodníkov na existujúce areálové asfaltové 
plochy

"zapílenie existujúcej asfaltovej spevnenej plochy , buracie prace"7,5 7,500

133 K 013
96105511-1 Vybúranie a odstránenie betónového múrika, múrik širky 330 mm, výšky 250 

mm nad terénom, 750 mm pod terénom m3 3,960 142,76 565,33

12*0,33*(0,25+0,75) 3,960

134 K 013
96105511-2 Vybúranie a odstránenie betónového múrika, múrik širky 200 mm, výšky 100 

mm nad terénom, 400 mm pod terénom m3 2,000 142,76 285,52

20*0,2*(0,1+0,4) 2,000

135 K 013
97403114-1 Vyhotovnie zvislej drážky v DT stene základov, hl. 70 mm, šírka 70 mm, dĺžka 

470+180+180 mm m 0,830 1,50 1,25

0,47+0,18+0,18 0,830

136 K 013
97403113-1 Vyhotovnie zvislej drážky v DT stene základov, hl. 37,5 mm, šírka 140 mm, 

dĺžka 390+500+500 mm m 1,390 3,81 5,30

0,39+0,5+0,5 1,390

137 K 013
97403116-1 Vyhotovnie zvislej drážky v DT stene základov, hl. 120 mm, šírka 100 mm, 

dĺžka 350 mm m 0,350 6,18 2,16

138 K 013
97403115-1 Vyhotovenie drážky - drážka v tehlovom murive, zvislá pre rozvod vykurovania 

100x50 mm, drážka pre kábel elektro posle rano Elektrikar m 9,100 1,86 16,93

139 K 013 97403114-2 Vyhotovenie drážky - drážka v tehlovom murive pre kanalizáciu 60x60 mm m 10,000 1,50 15,00
140 K 013 97403114-3 Vyhotovenie drážky - drážka v tehlovom murive pre kanalizáciu 70x70 mm m 1,500 1,61 2,42
141 K 013 97403115-2 Vyhotovenie drážky - drážka v tehlovom murive pre kanalizáciu 80x100 mm m 2,000 2,21 4,42
142 K 013 97403114-4 Vyhotovenie drážky - drážka v tehlovom murive pre rozvod vody 60x60mm m 10,000 1,50 15,00
143 K 013 97403113-2 Vyhotovenie drážky - drážka v tehlovom murive pre rozvod vody 50x100mm m 3,000 2,21 6,63

144 K 013
9620322-1 Vyhotovenie prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvod vykurovania 

160x100 mm v stene hr. do 250 mm ks 17,000 10,52 178,84

145 K 013
9620322-2 Vyhotovenie prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvody kanalizácie hr. do 

175 mm, priemer 130 mm ks 2,000 9,11 18,22

146 K 013
9620322-3 Vyhotovenie prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvody kanalizácie hr. do 

175 mm, priemer 100 mm ks 5,000 9,11 45,55

147 K 013
9620322-4 Vyhotovenie prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvody vody hr. do 175 

mm, rozmer 70x100 mm ks 10,000 9,11 91,10
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148 K 013
9620322-5 Vyhotovenie prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvody vody hr. do 175 

mm, rozmer 150x100 mm ks 1,000 10,29 10,29

149 K PK
976711-1 Demontáž a odstránenie oceľových stožiarov, priemer 82,5 mm, hrúbka steny 4 

mm t 0,108 733,72 79,24

"2ks, hmotnosť ocele"2*7*7,74/1000 0,108

150 K PK
976711-2 Demontáž a odstránenie parkových lavíc - lavica s oceľovou podnožou a 

drevenou doskou hr. 50 mm, rozmer lavice 1,2x0,4 m t 0,258 587,64 151,61

"  8ks,  hmotnosť ocele"15*8/1000 0,120
"8ks,  hmotnosť dreva" 1,2*0,4*0,05*8*720/1000 0,138
Súčet 0,258

151 K PK
976711-3 Demontáž a odstránenie parkového stola - stôl s oceľovou podnožou a 

drevenou doskou hr. 50 mm, rozmer stola 1,4x0,7 m t 0,055 587,64 32,32

"  8ks,  hmotnosť ocele"20*1/1000 0,020
"8ks,  hmotnosť dreva" 1,4*0,7*0,05*1*720/1000 0,035
Súčet 0,055

152 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 17,050 9,77 166,58
153 K 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 310,916 0,32 99,49

16,364*19 310,916
154 K 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 17,050 7,01 119,52
155 K 221 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt t 17,050 16,35 278,77
156 K 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 17,050 15,21 259,33

157 K 003
941941041 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 

1,20 m a výšky do 10 m m2 539,120 1,75 943,46

134,78*4 539,120
Súčet 539,120

158 K 003
941941291 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 

do 1,20 m, výšky do 10 m m2 1 078,240 1,11 1 196,85

134,78*4*2 1 078,240
Súčet 1 078,240

159 K 003
941941841 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 

do 1,20 m výšky do 10 m m2 539,120 1,14 614,60

160 K 003
941955002 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 

1,90 m m2 539,120 2,86 1 541,88

D 99 Presun hmôt HSV 3 963,59

161 K 014
999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 

25 m t 1 385,870 2,86 3 963,59

D PSV Práce a dodávky PSV 203 554,62
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 7 073,41

162 K 711 711471051- Zhotovenie  izolácie - nopová fólia, výška nopu 9 mm m2 89,893 2,03 182,48
((3,02+16,42*2+2*2+10,58+2,03+6,75)*0,86+(8,92+6,915)*0,82+(0,75+1,5)*0,7
2+(0,75+1,5)*0,58+(2,9+8,125+8,25+27,17)*0,44)*1,03 89,893

Súčet 89,893
163 M MAT 6288000630 Nopová fólia m2 101,579 1,47 149,32
164 K 711 711111001 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným, 2x m2 613,765 0,16 98,20

(570,4+123,9*0,35) 613,765
165 M MAT 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,368 1 610,02 592,49

166 K 711
71111121-1 Protiradónová hydroizolácia proti vlhkosti a vode, 2x asfaltový pás napr. hr. 

2x4mm m2 613,765 9,05 5 554,57

570,4+123,9*0,35 613,765
167 K 005 711113225 Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou (napr. Xypex) m2 1,300 0,18 0,23

"kryštalická impregnácia spodnej časti stĺpov od podkladného betónu až 500 
mm nad úroveň podkladného betónu, napr. kryštalická technológia Xypex" 0,000

(0,4*2+0,25*2)*0,5*2 1,300
Súčet 1,300

168 M MAT 2457005001 Izolačná stierka XYPEX , kryštalické izolácie kg 0,975 9,12 8,89
169 K 711 71111-1 Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia m2 25,036 12,20 305,44

zatretie ukončenia sklotextilnej mriežky vkladanej do lepidla pod úrovňov upraveného 
okolitého terénu výšky 200 mm, zabránenie vzlínania vody do lepidla , v skladbe S2

125,18*0,2 25,036
170 K 711 998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 82,630 2,20 181,79

D 712 Izolácie striech 7 987,64
171 K 711 71247001-1 Zhotovenie povlakovej krytiny striech m2 838,200 3,59 3 009,14

"Poistná hydroizolácia"762*1,1 838,200
Súčet 838,200

172 M MAT 283220801-1 Poistná hydroizolácia m2 963,930 4,95 4 771,45
173 K 711 998712202 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 90,811 2,28 207,05

D 713 Izolácie tepelné 27 651,52
174 K 713 71312211-1 Montáž tepelnej izolácie doskami m2 591,066 1,87 1 105,29

"tepelná izolácia v skladbe podlahy - podlahový polystyrén hr. 140 mm, súčiniteľ 
tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K  (napr. Isover EPS Neofloor 100)"513 513,000
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"TI hr. 50 mm - vonkajšia strana ŽB obvod. vencov - napr. extrudovaný 
polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS" 0,000

"vkladaný do debnenia - súčiniteľ tepel. vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover 
EPS Perimeter soklové dosky, príp. Styrodur 2800 C - dodávka + montáž" 0,000

123,9*0,35 43,365
"TI hr. 50 mm - vonkajšia strana železobetónových stĺpov v rámci obvodových 
stien - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS" 0,000

"vkladaný do debnenia - súčiniteľ tepel.j vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover 
EPS Perimeter soklové dosky, príp. Styrodur 2800 C - dodávka + montáž" 0,000

(0,25*2+0,5*1)*2,25*2 4,500
"tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana systémových prekladov - napr. 
extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS" 0,000

"súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové 
dosky, príp. Styrodur 2800 C - dodávka + montáž" 0,000

(2,25*3+2,75*2+2,25*2+1,25*1+2,875*1+1,375*1)*0,25 5,563
"TI hr. 100 mm - okenné a dverné nadpražia v mieste železobetónových 
obvodových vencov v obvodovej stene" 0,000

"napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS - spodná 
hrana vencov a systémových prekladov nad fasádnymi otvormi" 0,000

"súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové 
dosky, príp Styrodur 2800 C " 0,000

(1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)*0,3 15,150
"tepelná izolácia hr. 50 mm - okenné parapety predmetných okien v obvodovej 
stene - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS" 0,000

"súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové 
dosky, príp Styrodur 2800 C" 0,000

(1,125*4+2,125*13+2*1+1,75*4+1*2)*0,22 9,488
Súčet 591,066

175 M MAT
2837653060 Tepelná izolácia v skladbe podlahy - podlahový polystyrén hr. 140 mm, súčiniteľ 

tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K  (napr. Isover EPS Neofloor 100) m2 523,423 15,32 8 018,84

176 M MAT

2837653202-1 Tepelná izolácia hr. 50 mm  vkladaná do debnenia na 1NP - vonkajšia strana 
ŽB obvodových vencov a prekladov a systémových prekladov - napr. 
extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladaný do 
debnenia 

m2 44,237 9,25 409,19

súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky, príp. 
Styrodur 2800 C)

177 M MAT
2837653202-2 Tepelná izolácia hr. 50 mm  vonkajšia strana železobetónových stĺpov v rámci 

obvodových stien - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný 
polystyrén EPS

m2 4,590 9,25 42,46

vkladaný do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS 
Perimeter soklové dosky, príp. Styrodur 2800 C 

178 M MAT
2837653202-3 Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana systémových prekladov - napr. 

extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS m2 5,671 9,25 52,46

súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky, príp. 
Styrodur 2800 C 

179 M MAT
283765320-1 Tepelná izolácia hr. 100 mm - okenné a dverné nadpražia v mieste 

železobetónových obvodových vencov v obvodovej stene - napr. extrudovaný 
polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS

m2 15,453 18,52 286,19

spodná hrana vencov a systémových prekladov nad fasádnymi otvormi, súčiniteľ tepelnej 
vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky, príp Styrodur 2800 C

180 M MAT
2837653202-4 Tepelná izolácia hr. 50 mm - okenné parapety predmetných okien v obvodovej 

stene - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS m2 9,680 9,25 89,54

súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky, príp. 
Styrodur 2800 C 

181 K PK 7131221-1 PE fólia  - ochranná vrstva tepelnej izolácie m2 564,476 1,91 1 078,15
"v skladbe podlahy"513,16*1,1 564,476
Súčet 564,476

182 K PK
7131221-2 Okrajový pásik z minerálnej alebo kamennej vlny šírky 10 mm, prierez 100x10 

mm m2 395,000 0,71 280,45

"pre podlahu "395 395,000
Súčet 395,000

183 K 713 713111125 Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou m2 1 817,981 4,48 8 144,55
"stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 200 mm, 
súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo)" 0,000

"vkladaná nad zavesený dvojúrovňový krížový rošt"508,3 508,300
"stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 100 mm, 
súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo)" 0,000

"vkladaná nad zavesený dvojúrovňový krížový rošt nad izoláciu hr. 200 
mm"516,4 516,400

"stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 160 mm, 
súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo)" 0,000
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"vkladaná medzi spodné pásnice drevených priehradových väzníkov"590 590,000
"stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 100 mm, 
súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo)" 0,000

" ukladaná z hora ako dodatočné zateplenie obvodových (š.900 mm) a 
vnútorných (š.1200 mm) vencov "195 195,000

"stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 120 mm, 
súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo)" 0,000

"vkladaná nad hornú hranu nenosných priečok hr. 115 a 140 
mm"(26,77*0,115+36*0,14)*1,02 8,281

Súčet 1 817,981

184 M MAT
63136705-3 Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 200 mm, 

súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo), vkladaná nad 
zavesený dvojúrovňový krížový rošt 

m2 518,466 4,87 2 524,93

185 M MAT
63136705-4 Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 100 mm, 

súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo), vkladaná nad 
zavesený dvojúrovňový krížový rošt nad izoláciu hr. 200 mm

m2 526,728 3,03 1 595,99

186 M MAT
63136705-2 Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 160 mm, 

súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo), vkladaná medzi 
spodné pásnice drevených priehradových väzníkov

m2 601,800 5,06 3 045,11

187 M MAT

63136705-4-1 Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 100 mm, 
súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo), ukladaná z hora 
ako dodatočné zateplenie obvodových (š.900 mm) a vnútorných (š.1200 mm) 
vencov 

m2 198,900 3,02 600,68

188 M MAT
63136705-5 Stropná konštrukcia - zateplenie: tepelná izolácia minerálna vlna hr. 120 mm, 

súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo), vkladaná nad 
hornú hranu nenosných priečok hr. 115 a 140 mm 

m2 8,446 3,63 30,66

189 K 713 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 299,160 1,16 347,03
D 725-1 Vybavenie výdaju stravy 5 789,25

190 K PK
725-1-0 Dodávka a montáž 1 - nerezeový zásuvkový modul, 3 zásuvky, rozmer 

490x700x850 mm ks 1,000 373,50 373,50

191 K PK
725-1-1 Dodávka a montáž 2 - nerezový výdajný pult, štvorvaničkový, 1500x700x850 

mm ks 1,000 647,40 647,40

192 K PK
725-1-2 Dodávka a montáž 3 - nerezový pracovný stôl so zadným lemom pri stene s 

policou, rozmer 1500x700x850 mm ks 1,000 738,70 738,70

193 K PK
725-1-3 Dodávka a montáž 4 - nerezový umývací stôl so zadným lemovaním pri stene s 

policou, rozmer 1600x700x850 mm, stôl s dvojdrezom, drezy rozmerov 
500x475x250 mm

ks 1,000 647,40 647,40

194 K PK
725-1-4 Dodávka a montáž 5 - nerezový pracovný stôl so zadným lemom pri stene, s 

možnosťou inštalácie podpultovej umývačky riadu modulu 600x600, rozmer 
1600x700x850 mm

ks 1,000 755,30 755,30

195 K PK
725-1-4-1 Dodávka a montáž 6 - nerezový regál s plnými policamiI, rozmer 

1100x600x1800 mm, regál vybavený 4 policami ks 1,000 265,60 265,60

196 K PK
725-1-5 Dodávka a montáž 7 -chladnička - rozmer: 710 x 800 x 2000 mm, napätie: 230 

V, príkon: 0,425 kW, objem: 700 l, pre uloženie GN ks 1,000 655,70 655,70

teplota: -2/+8°C, maximálna vonkajšia teplota: +43°C, elektronická riadiaca jednotka, nútená 
cirkulácia vzduchu, 70 mm hrubá izolácia, monobloková chladiaca jednotka, vnútorné 
osvetlenie, zámok dverí, nerezové prevedenie.

197 K PK
725-1-6 Dodávka a montáž 8 - nerezová výlevka s umývadielkom na umývanie rúk, 

rozmer 500x700 mm ks 1,000 319,55 319,55

198 K PK

725-1-8 Dodávka a montáž 9 - umývačka riadu - jednopláštová podstolová umývačka 
riadu, nerezová konštrukcia a boiler, bezpečnostný termostat, elektrické 
pripojenie: 230 V / 3,55 kW, rozmery: 600x600x820 mm, rozmery koša: 
500x500 mm, spodné a horné umývacie rameno

ks 1,000 896,40 896,40

199 K PK
725-1-9 Dodávka a montáž 10 -  nástenná skrinka s posuvnými dverami s nastaviteľnou 

policou, rozmer 1600x350x700 mm ks 2,000 244,85 489,70

D 762 Konštrukcie tesárske 56 505,42

200 K 762
762431335 Debnenie z cementotrieskových dosiek pod tepelnoizolačný kontaktný systém 

ETICS, cementotrieskové dosky hr. 18 mm - v skladbe ST2 m2 120,056 15,55 1 866,87

(84,5+125,29*0,265)*1,02 120,056
201 K 762 7623321-1 Dodávka a montáž krovu a väzníkov m3 70,819 768,56 54 428,65

viď Výkaz dreva  

"krov"70,819 70,819
Súčet 70,819

202 K 762 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 209,900 1,00 209,90
D 763 Konštrukcie - drevostavby 22 127,51

203 K 763
7631340-1 Dodávka a montáž - stropná konštrukcia, zavesený oceľový dvojúrovňový 

krížový rošt z CD profilov 60x27 mm, parozábrana, sadrokartónový podhľad hr. 
2x12,5 mm GKF protipožiarny

m2 508,300 25,93 13 180,22

 sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a v 
závislosti od účelu miestnosti  s presieťkovaním, pretmelením a vybrúsením spojov
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204 K 763

7631340-3 Dodávka a montáž znížený podhľad - zavesený oceľový jednoúrovňový krížový 
rošt z CD profilov 60x27 mm, sadrokartónový podhľad hr. 1x12,5mm, 
sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti 
stavby

m2 10,821 22,30 241,31

a v závislosti od účelu miestnosti  s presieťkovaním, pretmelením a vybrúsením spojov

(1,75*0,725*2+1,75*0,57*2+2,035*0,975*2+2,035*0,57*2) 10,821
Súčet 10,821

205 K PK 7631-5-0 D+M inštalačnej predsteny hr 100 mm m2 1,700 22,78 38,73
Inštalačná predstena hr. 100 mm, na výšku 1200 mm príp. na svetlú výšku miestnosti:

Inštalačná predstena pozostáva z kovového roštu z CW a UW profilov š. 50 mm, z vnútornej 
strany sa navrhuje sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu 
protipožiarnej bezpečnosti stavby a požiadaviek prevádzky jednotlivých priestorov), za 
inštalačnou predstenou je inštalačný medzipriestor (sadrokartónové dosky do vlhkého 
prostredia)

(1,2*1,215+1,2*0,1+0,1*1,215) 1,700
Súčet 1,700

206 K PK 7631-5-2 D+M inštalačnej predsteny hr 120 mm m2 2,216 27,35 60,61
Inštalačná predstena hr. 120 mm, na výšku 1200 mm príp. na svetlú výšku miestnosti:

Inštalačná predstena pozostáva z kovového roštu z CW a UW profilov š. 50 mm, z vnútornej 
strany sa navrhuje sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu 
protipožiarnej bezpečnosti stavby a požiadaviek prevádzky jednotlivých priestorov), za 
inštalačnou predstenou je inštalačný medzipriestor (sadrokartónové dosky do vlhkého 
prostredia)

(0,73*3,035) 2,216
Súčet 2,216

207 K PK 7631-5-3 D+M inštalačnej predsteny hr 140 mm m2 17,195 33,70 579,47
Inštalačná predstena hr. 140 mm, na výšku 1200 mm príp. na svetlú výšku miestnosti:

Inštalačná predstena pozostáva z kovového roštu z CW a UW profilov š. 50 mm, z vnútornej 
strany sa navrhuje sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu 
protipožiarnej bezpečnosti stavby a požiadaviek prevádzky jednotlivých priestorov), za 
inštalačnou predstenou je inštalačný medzipriestor (sadrokartónové dosky do vlhkého 
prostredia)

(4,23*1,215+4,23*0,14)*3 17,195
Súčet 17,195

208 K PK 7631-5-1 D+M inštalačnej predsteny hr 180 mm m2 32,700 35,86 1 172,62
Inštalačná predstena hr. 180 mm, na výšku 1200 mm príp. na svetlú výšku miestnosti:

Inštalačná predstena pozostáva z kovového roštu z CW a UW profilov š. 50 mm, z vnútornej 
strany sa navrhuje sadrokartónová doska hr. 12,5 mm (v zmysle požiadaviek projektu 
protipožiarnej bezpečnosti stavby a požiadaviek prevádzky jednotlivých priestorov), za 
inštalačnou predstenou je inštalačný medzipriestor (sadrokartónové dosky do vlhkého 
prostredia)

(3,28*1,215+3,28*0,18+0,18*1,82+0,8*3,035+0,18*3,035)*3+(0,8*1,215+0,8*0,1
8+0,18*1,215)+(0,8*1,215+0,8*0,18+0,18*1,215+0,18*1,82+1*3,035)+(1*3,035) 32,700

Súčet 32,700
209 K 763 76311114-1 D+M sadrokartónová priečka hr. 75 mm m2 10,683 24,24 258,96

Skladba:

- sadrokartónová doska hr. 12,5 mm, doska do vlhkého prostredia (v zmysle požiadaviek 
projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a požiadaviek prevádzky jednotlivých priestorov)

- kovový rošť, z CW a UW profilov šírky 50 mm

- sadrokartónová doska hr. 12,5 mm, doska do vlhkého prostredia (v zmysle požiadaviek 
projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a požiadaviek prevádzky jednotlivých priestorov)

0,7*3,035*3+0,075*3,035*3+1,12*3,035+0,075*3,035 10,683
Súčet 10,683

210 K 763 76311114-2 D+M sadrokartónová priečka hr. 300 mm m2 4,310 42,66 183,86
Skladba:

- sadrokartónová doska hr. 12,5 mm, doska do vlhkého prostredia (v zmysle požiadaviek 
projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a požiadaviek prevádzky jednotlivých priestorov)

- tepelná izolácia minerálna vlna hr. 50 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035W/m.K, 
objemová hmotnosť min. 40 kg/m3, izolácia vkladaná do nosného kovového rošta 
systémovej priečky 

- kovový rošť, z CW a UW profilov šírky 50 mm

- inštalačná medzera hr. 175 mm

- kovový rošť, z CW a UW profilov šírky 50 mm 

- tepelná izolácia minerálna vlna hr. 50 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,035W/m.K, 
objemová hmotnosť min. 40 kg/m3, izolácia vkladaná do nosného kovového rošta 
systémovej priečky  

- sadrokartónová doska hr. 12,5 mm, doska do vlhkého prostredia (v zmysle požiadaviek 
projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a požiadaviek prevádzky jednotlivých priestorov)
1,12*3,035+0,3*3,035 4,310
Súčet 4,310

211 K 763 76311912-1 Vnútorné rohové lišty pre sadrokartónové konštrukcie m 61,479 1,18 72,55
(1,75*2+2,035*2+3,02*4*3+3,02*4)*1,1 61,479

212 K 763
76311-1 Dodávka a montáž sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.1930 mm, 

výšky 1850+50mm, vr. dverí 700/1820 mm, IO1 ks 1,000 712,97 712,97

213 K 763
76311-2 Dodávka a montáž sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.1342,5 mm, 

výšky 1850+50mm, vr. dverí 700/1820 mm, IO2 ks 1,000 654,04 654,04



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom
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jednotková Cena celkom
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214 K 763
76311-3 Dodávka a montáž sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.1577,5 mm, 

výšky 1850+50mm, vr. dverí 700/1820 mm, IO3 ks 1,000 618,35 618,35

215 K 763
76311-4 Dodávka a montáž sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.600 mm, výšky 

1200 mm, IO4 ks 15,000 114,54 1 718,10

216 K 763
76311-5 Dodávka a montáž sanitárnej priečky na vešanie uterákov , optická bariéra 

medzi záchod. misami a umývadlami, I06 ks 3,000 816,72 2 450,16

viď Výpis sanitárnych priečok a strešného výlezu

nosná konštr. nerez.profil. obdlžnikov, prierezu 80x60x4 mm, 

plocha na vešanie - z dosiek HPL hr. 13 mm, 

1994x3020 mm

217 K 763 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 223,570 0,83 185,56
D 764 Konštrukcie klampiarske 5 114,90

218 K 764
76411-1 Vetracia štrbina v rímsach na prívod vzduchu pod drevené debnenie s 

osadzovacím rámikom z pozinkovanej ocele ks 66,000 5,19 342,54

povrch opatrený reaktívnou farbou na pozink a a vrchnou sysntetickou farbou, rozmer 500*60 
mm - odtieň vo farbe rámov okien a zasklených stien - dodávka a montáž, mriežka opatrená 
sitom proti hmyzu (v každej druhej väzbe)

219 K 764
764352300 Dodávka a montáž dažďový žľab oblúkový sv.š. 150 mm, rozvinutá š.333 mm, 

horný okap. plech, rozvinutá š.265 mm, dolný okap.plech, rozv.š.275 mm, vr. 
prisl. komponentov, K1

m 127,500 25,51 3 252,53

(záves. háky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, ochranné prvky proti vniknutiu 
hmyzu, atd)

farebný pozink alebo lakoplast. oceľ (napr. PRODUKTY KJG alebo SWEPT), šedá, jadro 
pozink oceľ hr. min. 0,6 mm

220 K 764
764454212 Dodávka a montáž dažďový zvod kruhový priemeru 100 mm, materiálové 

prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG 
alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm , K2

m 37,600 22,61 850,14

221 K 764
76439225-1 Dodávka a montáž úžľabného oplechovania strešnej krytiny na zvislá stenu, vr. 

príslušných komponentov (montážne prvky, atd), K3 m 15,200 17,91 272,23

farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. PRODUKTY KJG alebo SWEPT), šedá f., 
jadro z pozink. ocele hr. min 0,6 mm

222 K 764
76411-2 Dodávka a montáž nerezového prestupu strechou so sklonom 22 st. priem 375 

mm,prestup strechou pre zateplené vetracie potrubie priem 315 mm, K4 ks 2,000 154,96 309,92

223 K 764 998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 55,404 1,58 87,54
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 16 198,35

224 K 765
765331105 Betónová alt. keramická strešná krytina vhodná pre sklon  22°, napr. Bramac 

Klasik odtieň bridlicovo šedá m2 762,000 20,85 15 887,70

odtieň bridlicovo šedá - dodávka a montáž vrátane všetkých príslušných komponentov 
(hrebenáče, nárožné tvarovky, systémové prestupy potrubí, tvarovky na prevetranie, 
protisnehovéh zábrany a pod.)

225 K 765 998765202 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 149,350 2,08 310,65
D 766 Konštrukcie stolárske 32 238,12

226 K PK
76611-21- VP1 - dodávka a montáž - ohňovzdorný strešný výlez do podstreš.priestoru, 

stav.otvor 700x1400 mm, EW 30 D3,  podrobnosti viď. výpis sanitárnych 
priečok a strešných výlezov

ks 1,000 1 037,50 1 037,50

ohňovzdorný výlez so sklápacími schodmi do podstrešného priestoru skladobných rozmerov 
700x1400 mm (napr. schody Fakto LWF protipožiarne) s výškou rámu 120 mm, požiarna 
odolnosť EW 30 D3, hrúbka spodného zatepleného poklopu 42 mm s tepelnou izoláciou hr. 
30 mm, dodávka výlezu vrátane horného poklopu (napr. Fakro LXW), hrúbka horného 
poklopu 36 mm, výška konštrukcie horného poklopu 200 mm, horný poklop osadiť h honej 
hrane tepelnej izolácie, dodávka výlezu vrátane nadstavbovoého rámu (napr. Fakro LXN) s 
výškou rámu 200 mm 

227 K PK
76611-21-1 VP2 - dodávka a montáž - strešný výlez 600x600 mm,  podrobnosti viď. výpis 

sanitárnych priečok a strešných výlezov ks 1,000 717,95 717,95

typový strešný výlez do šikmej strechy bez požiarnej odolnosti, prielez svetlého rozmeru min. 
600x600 mm, strešný výlez osadiť do roviny strešnej krytiny na hornú hranu latovania, 
dodávka strešného výlezu vrátane potrebného oplechovania pre osadenie do strešnej 
krytiny, farebné prevedenie vo farbe strešnej krytiny, bez transparentnej výplne

228 K PK
76611-1-1

Dodávka a montáž plastového okna 2125x2100 mm, štvorkrídlové,  izolačné 
trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O01 ks 6,000 893,87 5 363,22

vrchná časť otváravá, spodná časť sklopná, plast. profil vystužený, vybavené exteriér. 
žalúziou s lamelami profilu z70 s bočnými vodiacimi lištami osadenými do zateplenia ostenia 
okna, horný kastlík pre montáž žalúzie je priznaný, hliník. krycí plech-biely, ovládanie žalúzie 
motorické, 

229 K PK
76611-1-2

Dodávka a montáž plastového okna 2125x2100 mm, štvorkrídlové,  izolačné 
trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O01 ks 5,000 817,22 4 086,10

vrchná časť otváravá, spodná časť sklopná, plast. profil vystužený, interiér. žalúzie - biele

230 K PK
76611-2

Dodávka a montáž plastového okna 2000x2100 mm, štvorkrídlové,  izolačné 
trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O02 ks 1,000 784,77 784,77

vrchná časť otváravá, spodná časť sklopná, plast. profil vystužený,  interiér. žalúzie - biele
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231 K PK
76611-3

Dodávka a montáž plastového okna 1125x2100 mm, dvojkrídlové,  izolačné 
trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O03 ks 3,000 441,06 1 323,18

vrchná časť otváravá, spodná časť sklopná, plast. profil vystužený,  interiér. žalúzie - biele

232 K PK
76611-4

Dodávka a montáž plastového okna 1125x2100 mm, dvojkrídlové,  izolačné 
trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O04 ks 1,000 441,06 441,06

vrchná časť otváravá, spodná časť sklopná, plast. profil vystužený,  interiér. žalúzie - biele

233 K PK
76611-5

Dodávka a montáž plastového okna 1750x1100 mm, jednokrídlové,  izolačné 
trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O05 ks 3,000 360,72 1 082,16



krídlo sklopné, plast. profil vystužený,  interiér. žalúzie - biele

234 K PK
76611-6

Dodávka a montáž plastového okna 2125x1850 mm, dvojkrídlové,  izolačné 
trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O06 ks 1,000 734,14 734,14

jedno krídlo otváravé, druhé otvaravosklopne, plast. profil vystužený,  interiér. žalúzie - biele

235 K PK
76611-7

Dodávka a montáž plastového okna 1750x1850 mm, jednokrídlové,  izolačné 
trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O07 ks 1,000 604,41 604,41

krídlo otvaravosklopne, plast. profil vystužený,  interiér. žalúzie - biele

236 K PK
76611-8

Dodávka a montáž plastového okna 2125x1850 mm, dvojkrídlové,  izolačné 
trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O08 ks 1,000 734,14 734,14

jedno krídlo otvaraavé, druhé otvaravosklopne, plast. profil vystužený,  interiér. žalúzie - biele

237 K PK
76611-9

Dodávka a montáž plastového okna 1000x1100 mm, jednokrídlové,  izolačné 
trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O09 ks 2,000 196,30 392,60

krídlo otvaravosklopne, plast. profil vystužený,  interiér. žalúzie - biele

238 K PK
76611-10 Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, dvojkrídlové, bezpeč. izol. 

trojsklo, otvor 1750x2700mm, vstupné dvere 900x2100mm, 650x2100mm, V01 ks 1,000 1 376,14 1 376,14

krídla otváravé, dvere s nadsvetlíkom, nadsvetlík so sklopným krídlom, plast. profil 
vystužený, spodná časť netransparentná opatrená pevnou TI výplňou, zapustená kovová 
prahová lišta, únikové kovanie


239 K PK
76611-11-1 Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, jednokrídlové,  izol. trojsklo, 

otvor 1125x2950 mm, vstupné dvere 925x2100 mm, V02 ks 1,000 966,95 966,95

krídlo otváravé, dvere s nadsvetlíkom, nadsvetlík so sklopným krídlom, plast. profil 
vystužený, spodná časť netransparentná opatrená pevnou TI výplňou, zapustená kovová 
prahová lišta,  exter. hliník. žalúzia s lamelami profilu Z70 s bočnými vodiacimi lištami 
osadenými do zateplenia ostenia dverí, horný kastlík pre montáž žalúzie je priznaný, jedná sa 
o hliník. krycí plech - biely, ovládanie žalúzie motorické (farba kastlíka biela)

240 K PK
76611-11-2 Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, jednokrídlové,  izol. trojsklo, 

otvor 1125x2950 mm, vstupné dvere 925x2100 mm, V02 ks 1,000 966,95 966,95

krídlo otváravé, dvere s nadsvetlíkom, nadsvetlík so sklopným krídlom, plast. profil 
vystužený, spodná časť netransparentná opatrená pevnou TI výplňou, zapustená kovová 
prahová lišta, interiér. žalúzie

241 K PK
76611-12 Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, jednokrídlové,  izol. trojsklo, 

otvor 1125x2950 mm, vstupné dvere 925x2100 mm, V03 ks 2,000 1 004,30 2 008,60

krídlo otváravé, dvere s nadsvetlíkom, nadsvetlík so sklopným krídlom, plast. profil 
vystužený, spodná časť netransparentná opatrená pevnou TI výplňou, zapustená kovová 
prahová lišta,  dvere sú vybavený exter. hliník. žalúziou s lamelami profilu Z70 s bočnými 
vodiacimi lištami osadenými do zateplenia ostenia dverí, horný kastlík pre montáž žalúzie je 
priznaný, jedná sa o hliník. krycí plech - biely, ovládanie žalúzie motorické (farba kastlíka 
biela)

242 K PK
76611-13 Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, jednokrídlové,  izol. trojsklo, 

otvor 1125x2700 mm, vstupné dvere 925x2100 mm, V04 ks 2,000 966,95 1 933,90

krídlo otváravé, dvere s nadsvetlíkom, nadsvetlík so sklopným krídlom, plast. profil 
vystužený, spodná časť netransparentná opatrená pevnou TI výplňou, zapustená kovová 
prahová lišta, 

243 K PK
76611-14 Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 

900x1970 mm,vr antikor.okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník,  D1 ks 6,000 294,32 1 765,92

244 K PK
76611-15 Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 

900x1970 mm,vr antikor.okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník,  D2 ks 5,000 294,32 1 471,60

245 K PK
76611-16 Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 

800x1970 mm,vr antikor.okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník,  D3 ks 2,000 261,62 523,24

246 K PK
76611-17 Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 

800x1970 mm,vr antikor.okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník,  D4 ks 7,000 261,62 1 831,34

247 K PK
76611-18 Dodávka a montáž plastových dverí , dvojkrídlové, otvor 1750x2700 mm, dvere 

900x2100 a 650x2100 mm, D5 ks 1,000 1 206,57 1 206,57
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krídla otváravé , dvere opatrené nadsvetlíkom, nadsvetlík so sklopným krídlom, plast. profil 
vystužený, spodná časť plná netransparentná opatrená pevnou TI výplňou, zapustená 
kovová prahová lišta, únikové kovanie

248 K PK
76611-19 Dodávka a montáž drevenej zasklenej steny , opatrená obslužným výsuvným 

okienkom v 850 mm, s obložením parapetov, I05 ks 1,000 709,65 709,65

249 K 766 998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 419,120 0,42 176,03
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 095,97

250 K PK 767-17 Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6 kg ks 4,000 56,44 225,76
Hasiace prístroje v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6. Hasiaci prístroj bude 
označený návodom na použitie a stanovište piktogramom podľa NV č. 387/2006 Z. z. a STN 
92 0202-1. Prednostne sa hasiace prístroje umiestnia k hadicovému navijaku. Navrhujú sa 
hasiace prístroje práškové 6 kg, ABC.

251 K PK 7671-2 Dodávka a montáž - úniková cesta, označenie smeru + požiarna tabuľka ks 8,000 10,29 82,32
252 K PK 7671-3 Dodávka a montáž - úniková cesta, únikový východ + požiarna tabuľka ks 6,000 10,29 61,74

253 K PK
7671-4 Dodávka a montáž oceľ. zábradlia výšky 900-925 mm, držadlo vo výške 900 

mm, zábradlie pri schodoch pri únikovom východ z herne , Z1 m 4,192 63,50 266,19

viď Výpis zámočníckych prvkov

254 K PK 7671-5 Dodávka a montáž oceľ.kotvy pre uchytenie drev. trámu k vencu, Z2 ks 2,000 53,95 107,90
viď Výpis zámočníckych prvkov

255 K PK
7671-6 Dodávka a montáž oceľ. kotevnej pätky pre uchytenie drev. stĺpov do základ. 

pätky, Z3 ks 3,000 65,57 196,71

viď Výpis zámočníckych prvkov

256 K PK
7671-7 Dodávka a montáž kotvenia styku dvoch drev. prvkov prierezu 160/160mm, 

160/240mm, styk zvislej podpery a horizont. trámu, Z4 ks 3,000 48,14 144,42

viď Výpis zámočníckych prvkov

257 K 767
998767202 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m % 13,172 0,83 10,93

D 771 Podlahy z dlaždíc 3 819,83
258 K 771 771575208 Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 8 mm, vr. lepidla hr. 10 mm m2 137,050 13,76 1 885,81

"P1"137,05 137,050
Súčet 137,050

259 M MAT 5976448100-1 Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr. 8  mm, vr. lepidla hr.10 mm m2 139,791 11,92 1 666,31

260 K 771
771415014 Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových ,výška 100 mm, vr. lepidla a 

škárovacie hmoty m 52,994 2,26 119,77

"P1"51,45*1,03 52,994
Súčet 52,994

261 M MAT 5976398000 Dlaždice keramické hr. 8 mm, vr. lepidla a škárovacie hmoty m2 5,406 11,92 64,44
262 K 771 998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 50,300 1,66 83,50

D 776 Podlahy povlakové 8 078,49

263 K 775
776521100 Lepenie povlakových podláh  napr. PVC, LINOLEUM hr. 4 mm alebo liata 

podlaha hr. 6 mm + lepidlo hr. 2 mm (pri PVC a LINOLEUM), protišmyková 
podlaha

m2 370,930 5,35 1 984,48

"P2"370,93 370,930
Súčet 370,930

264 M MAT
2841291500-1 Podlahovina  napr. PVC, LINOLEUM hr. 4 mm alebo liata podlaha hr. 6 mm + 

lepidlo hr. 2 mm (pri PVC a LINOLEUM), protišmyková podlaha m2 382,058 14,54 5 555,12

265 K 775
776411000 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových, PVC, vr. lepidla, výška 100 

mm, alt. keramický sokel m 200,788 1,93 387,52

"P2"194,94*1,03 200,788
266 M MAT 2841291500 Podlahovina z PVC vr. lepidla alt. keramický sokel m2 20,481 6,78 138,86
267 K 775 998776201 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m % 50,040 0,25 12,51

D 781 Dokončovacie práce a obklady 7 287,07

268 K 771
781415018 Montáž obkladov vnútor. stien hr. 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie 

interérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt m2 234,960 14,06 3 303,54

úprava vnútorných povrchov stien, skladba: keramický obklad hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo 
pre lepenie interérových obkladov hr. 6 mm - vrátane škárovacícha tesniacich hmôt

" plocha 1.05" (18,46*2-0,9*2-2,125*1,150+2,73*0,4+0,22*1,15*2+1,2*0,1)*1,02 35,082
"plocha 1.07" (18,2*1,8-0,9*1,8*2-
1,75*0,2+0,22*0,2*2+4,2*0,14+3,25*0,18+2,33*0,6)*1,02 32,466

"  plocha 1.10" (18,2*1,8-1*1,8*2-
1,75*0,2+0,22*0,2*2+4,2*0,14+3,25*0,18+2,33*0,6)*1,02 32,098

"plocha 1.13" (18,2*1,8-0,9*1,8*2-
1,75*0,2+0,22*0,2*2+4,2*0,14+3,25*0,18+2,33*0,6)*1,02 32,466

" plocha 1.16" ((16,5-2-1,25-
2)*3+1,25*0,85+1,25*0,3+2*0,85+0,22*2,1*2+0,8*0,18)*1,02 38,715

"plocha 1.17" ((9,72-0,9-1)*2+1*1,6+0,22*0,4*2+0,8*0,18)*1,02 17,911
" plocha 1.18" ((7,26-0,9*2-1-1,125)*2+0,22*2*2)*1,02 7,701
" plocha 1.19" ((5,86-0,9-1)*2+1*1,6+0,22*0,4*2)*1,02 9,890
" plocha 1.20"((14,72-1,125)*2+0,22*2*2)*1,02 28,631
Súčet 234,960



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

269 M MAT
5978290000 Obkladačky keramické hr. 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interérových 

obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt m2 239,659 11,16 2 674,59

270 K PK 781953-1- Dodávka a montáž vnútorných rohových omietkových líšt m 281,716 3,15 887,41
((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)+(2,95*2*3+2,7*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+1,
85*2*3)+(1,125*4+2,125*13+2*1+1,75*4+1*2))*1,1 238,508

((3,02+0,64*2*2+0,395*2*2)*3+2,7*3+1,75*2+1,25*2+1,85*2)*1,1 43,208
Súčet 281,716

271 K PK
781953-2 Dodávka a montáž ukončovacích rohových profilov keramických obkladov 

hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník m 82,800 3,57 295,60

(1,2+0,1+1,2+2*3+2,4+1,15*2)+(2,4+1,8+4,2+0,2*2+4,08+0,6+1,8)*3+(1,8*2+0,
5+1,5)+(0,8+0,18+1,2+2,1*2)+(0,8+0,18+1,2+0,8+0,4*2)+4+4 82,800

Súčet 82,800
272 K 771 998781202 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 84,520 1,49 125,93

D 783 Dokončovacie práce - nátery 1 382,99

273 K 783
78389461-1 Úprava povrchov stropov a podhľadov  - interiérový náter, farba 2x - 

materiál+práca m2 521,347 2,65 1 381,57

(506,81+1,75*0,57*2+2,035*0,57*2)*1,02 521,347
Súčet 521,347

274 K 783
7837851-1 Protipožiarny náter nosných podporných drevených konštrukcíí pri vstupoch v 

zmysle požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany m2 0,300 4,74 1,42

D 784 Dokončovacie práce - maľby 1 204,15

275 K 784
784452371 Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. 

výšky do 3,80 m - materiál+práca m2 510,235 2,36 1 204,15

"steny a ostenia" 0,000
"plocha 1.01" (11,7*1,52-1,75*1,2*2+0,22*1,2*2+0,035*1,2*2)*1,02 14,480
" plocha 1.02" (26,07*1,52-(1*4+0,9*3)*0,52-1,75*1,2)*1,02 34,723
" plocha 1.03" (13,45*1,52-0,9*0,52-2,125*1,2+0,22*1,2*2+2,125*0,22)*1,02 18,790
" plocha 1.04" (12,7*1,52-0,9*0,52-1,75*1,2+0,22*1,2*2+1,75*0,22)*1,02 18,002
" plocha 1.05" (18,46*1,02-2,125*0,7+0,22*0,7*2+2,125*0,22)*1,02 18,480
" plocha 1.06" (19,5*1,52-(1*2+0,9)*0,52-
1,125*1,35+0,22*1,35*2+0,22*1,125)*1,02 28,004

" plocha 1.07" (16,44*1,52-0,9*0,22*2-1,75*0,9+0,22*0,9*2+0,22*1,75)*1,02 24,275
"plocha 1.08" (43,138*1,52-0,9*0,52-1*0,52-1,125*1,45-
2,125*1,45*3+0,22*1,45*2+0,22*1,125+0,22*1,45*2*3+2,125*0,22)*1,02 58,113

" plocha 1.09" (19,5*1,52-3*0,52-1,125*1,35+0,22*1,35*2+0,22*1,125)*1,02 27,951
"plocha 1.10" (16,44*1,52-1*0,22*2-1,75*0,9+0,22*0,9*2+0,22*1,75)*1,02 24,230
"plocha 1.11" (43,138*1,52-1*0,52*2-1,125*1,45-
2,125*1,45*3+0,22*1,45*2+0,22*1,125+0,22*1,45*2*3+2,125*0,22)*1,02 58,060

"plocha 1.12" (19,5*1,52-(1*2+0,9)*0,52-
1,125*1,35+0,22*1,35*2+0,22*1,125)*1,02 28,004

"plocha 1.13" (16,44*1,52-0,9*0,22*2-1,75*0,9+0,22*0,9*2+0,22*1,75)*1,02 24,275
" plocha 1.14" (44,4*1,52-0,9*0,52-1*0,52-1,125*1,45-
2,125*1,45*4+0,22*1,45*2+0,22*1,125+0,22*1,45*2*4+0,22*2,125*4)*1,02 59,008

" plocha 1.15" (25,4*1,52-2*0,52-1,25*1,2-1,125*1,45-
2,125*1,45+0,22*1,45*2*2+0,22*1,125+0,22*2,125+0,175*1,2*2+0,175*1,25)*1,
02

34,665

" plocha 1.16" (16,5*0,02+2,125*0,05+0,22*2,125)*1,02 0,922
" plocha 1.17" (9,72*1,02-1*0,7+0,22*0,7*2+0,22*1)*1,02 9,937
"plocha 1.18" (7,26*1,02-1,125*0,7+0,22*0,7*2+0,22*1,125)*1,02 7,317
"plocha 1.19" (5,86*1,02-1*0,7+0,22*0,7*2+0,22*1)*1,02 5,921
" plocha 1.20" (14,72*1,02-1,125*0,7+0,22*0,7*2+0,22*1,125)*1,02 15,078
Súčet 510,235
Celkom 356 805,50
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