

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Pristavba Materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom	JKSO	
Názov objektu	Stavená časť	EČO	
Názov časti	Stavebná časť	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 614,99	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	145 635,89	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	32 317,52	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	171 237,10	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		356 805,50	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		356 805,50
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	20 %	356 805,50 DPH	71 361,10
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		428 166,60
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00